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canale via Divisione Coduri - PROG. ESEC.

STABS0668 pag. 2

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte,

PZ.01 ogni onere per delimitazione e transennatura cantiere,

compreso, se non computato a parte, ogni onere per

preparazione delle aree di cantiere, compreso, se non

computato a parte, ogni onere per la pulizia con taglio

vegetazionale delle aree di cantiere, compreso, se non

computato a parte, il trasporto dei necessari macchinari e

materiali e attrezzature di qualsiasi natura e per qualsiasi

distanza, compreso, se non computato a parte, ogni onere

per formazione piste di accesso, installazione di eventuale

cartellonistica per viabilità provvisoria, installazione e

gestione impianto semaforico per attraversamento S.P.,

installazione di cartellonistica ai sensi delle vigenti

Normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,

ecc.compreso oneri, se non computati a parte, per

eventuali modesti ripristini, compresi oneri, se non

computati a parte, per eventuale noleggio (brevi periodi)

di piccoli mezzi meccanici, compresa la rimozione del

cantiere alla conclusione delle lavorazioni, compresa

formazione di impianto di cantiere, relativo smontaggio a

lavori ultimati per esecuzione di micropali costituito da:

approntamento attrezzatura in officina; carico trasporto e

scarico in cantiere e successivo sgombero; disposizione

mezzi e attrezzature nell'ambito del cantiere; allestimento

impianto di iniezione e produzione aria compressa;

impianto idrico, impianto elettrico e messa a terra, il tutto

a norma di legge. Esclusa l'eventuale formazione di piste

di accesso.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´655,40 2´655,40

2 (RIF. 10.A07.A10.060) - Micropalo con andamento

PZ.02 verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso

rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione

a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a gravità o

bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a

q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a tre volte

il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica

liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro

esterno fino a 220-259 mm.

- tratto CD sponda destra 51,00 9,00 459,00

17,00 9,00 153,00

- tratto sez. F sponda destra 27,00 9,00 243,00

9,00 9,00 81,00

- tratto EF sponda sinistra 47,00 8,00 376,00

16,00 8,00 128,00

- tratto sez. G - sponda sinistra 25,00 8,00 200,00

9,00 8,00 72,00

SOMMANO... m 1´712,00 40,00 68´480,00

3 (Rif. 10.A07.A90.010) Armatura metallica per micropali

PZ.03 in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o

manicotto filettato.

Vedi voce n° 2 [m 1 712.00] 25,900 44´340,80

SOMMANO... Kg 44´340,80 1,65 73´162,32

4 Onere per incamiciatura micropali

PZ.04 - tratto CD sponda destra 51,00 9,00 459,00

17,00 9,00 153,00

- tratto sez. F sponda destra 27,00 9,00 243,00

9,00 9,00 81,00

- tratto EF sponda sinistra 47,00 8,00 376,00

16,00 8,00 128,00

- tratto sez. G - sponda sinistra 25,00 8,00 200,00

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 1´640,00 144´297,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´640,00 144´297,72

9,00 8,00 72,00

SOMMANO... m 1´712,00 5,00 8´560,00

5 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo

15.A10.A37.010 meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi

manuali ove occorra, fino alla profondità di m 2.00, in

rocce sciolte.

- tratto CD per intera profondità 20,60 2,500 3,200 164,80

- tratto DH per intera profondità 59,40 2,500 3,000 445,50

- tratto H-foce per intera profondità 85,00 2,500 3,600 765,00

- cordoli testa pali 68,20 0,500 0,700 23,87

SOMMANO... m³ 1´399,17 21,78 30´473,92

6 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo

15.A10.A34.010 meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con

interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m

2.00, in rocce sciolte.

- tratto su viabilità S.P. n°33 per intera profondità (90%

in rocce sciolte) 0,90 17,50 2,900 4,500 205,54

SOMMANO... m³ 205,54 72,17 14´833,82

7 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo

15.A10.A34.030 meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con

interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m

2.00, in rocce compatte.

- tratto su viabilità S.P. n°33 per intera profondità (10%

in rocce compatte) 0,10 17,50 2,900 4,500 22,84

SOMMANO... m³ 22,84 213,12 4´867,66

8 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati

15.B10.B10.020 dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito

con mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei materiali,

la rullatura e l'innaffiatura.

- tratto su piana sez. H-foce 85,00 2,500 1,100 233,75

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 80,00 2,500 0,100 20,00

- tratto S.P. n°33 17,50 2,900 0,300 15,23

SOMMANO... m³ 268,98 6,85 1´842,51

9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali

PZ.05 di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, per

qualsiasi distanza, misurato a volume effettivo di scavo o

demolizione, compresa compilazione formulari o

qualsivoglia altro onere di caratterizzazione dei materiali,

compresi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento.

- da bilancio terre *(H/peso=(848,87+550,30+91,35+

114,19+10,15+12,69-268,98)) 1358,570 1´358,57

SOMMANO... m³ 1´358,57 30,00 40´757,10

10 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato

20.A28.A10.010 per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi

rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname

di abete e pino.

- cordoli testa pali 2,00 68,20 0,600 81,84

- tratto su viabilità S.P. n°33 - pareti laterali *(H/

peso=(3,70+2,80)) 2,00 17,50 6,500 227,50

- tratto su viabilità S.P. n°33 - parete monte 2,000 1,700 3,40

- tratto su viabilità S.P. n°33 - parete valle 2,000 0,800 1,60

SOMMANO... m² 314,34 38,42 12´076,94

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 257´709,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 257´709,67

11 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato

20.A28.A15.010 per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene

realizzate con tavole in legname di abete e pino.

- tratto su viabilità S.P. n°33 - solaio copertura 17,50 2,000 35,00

SOMMANO... m² 35,00 52,29 1´830,15

12 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di

20.A20.B01.020 consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di

32 mm classe di resistenza C12/15.

- magrone scatolare tratto valle S.P. n°33 165,00 2,500 0,150 61,88

- magrone tratto S.P. n°33 17,50 2,800 0,150 7,35

- magrone rinfianco pali 68,20 0,100 2,400 16,37

- magrone per formazione piano posa canaline 5,00

SOMMANO... m³ 90,60 129,03 11´690,12

13 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di

20.A20.C02.010 esposizione XC2, classe di consistenza S4, con

dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di

resistenza C25/30.

- tratto S.P. n°33 fondazione 17,50 2,800 0,400 19,60

- tratto S.P. n°33 spalle 2,00 17,50 0,400 3,300 46,20

- tratto S.P. n°33 copertura 17,50 2,000 0,500 17,50

- cordoli testa pali 68,20 0,400 0,600 16,37

SOMMANO... m³ 99,67 136,62 13´616,92

14 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

20.A28.C05.010 strutture di fondazione.

- tratto S.P. n°33 fondazione 17,50 2,800 0,400 19,60

- cordoli testa pali 68,20 0,400 0,600 16,37

- magrone scatolare tratto valle S.P. n°33 165,00 2,500 0,150 61,88

- magrone tratto S.P. n°33 17,50 2,800 0,150 7,35

- magrone rinfianco pali 68,20 0,100 2,400 16,37

SOMMANO... m³ 121,57 28,04 3´408,82

15 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

20.A28.C05.020 strutture di elevazione.

- tratto S.P. n°33 spalle 2,00 17,50 0,400 3,300 46,20

- tratto S.P. n°33 copertura 17,50 2,000 0,500 17,50

SOMMANO... m³ 63,70 37,48 2´387,48

16 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

20.A28.F05.005 classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,

diametri da 6 mm a 50 mm.

- cordoli testa pali 68,20 27,000 1´841,40

- tratto S.P. n°33 65,00 83,300 5´414,50

SOMMANO... Kg 7´255,90 1,96 14´221,56

17 Realizzazione di tratti di nuova canalizzazione da

PZ.06 eseguire mediante la fornitura e posa in opera di elementi

scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta

resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione

rettangolare interna, con armatura e cls di caratteristiche

idonee ai carichi permanenti e variabili previsti a

progetto, con sistema di giunzione con incastro a

bicchiere, compresa se necessaria fornitura e posa in

opera di anello di tenuta in materiale elastomerico

conforme UNI 4920, compresa se necessaria sigillatura

interna con malte siliconiche, compreso stivaggio e calo

dei manufatti nello scavo mediante adeguata autogru,

compreso ogni onere di montaggio, compreso ogni onere

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 304´864,72
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 304´864,72

per la realizzazione di eventuali deviazioni angolari ed

eventuali demolizioni, compreso ogni onere per la

formazione di aperture per posizionamento di chiusini

per ispezione e/o raccordo mediante fornitura e posa in

opera di eventuali pezzi speciali (elementi scatolari

prefabbricati già predisposti) o adeguamento degli

elementi scatolari standard, compreso tutto quanto

necessario per la realizzazione di eventuali brevi tratti

"gettati in opera" con dimensioni e caratteristiche del

tutto identiche a quanto sopra indicato, compreso ogni

onere per la predisposizione della relazione di calcolo (da

consegnarsi in originale nell'opportuno numero di copie)

e delle certificazioni necessarie per la pratica di deposito

dei manufatti prefabbricati in calcestruzzo sopra descritti

dimensioni nette interne B=200 x H=200 cm - spessore

max 25 cm - lunghezza moduli da 100 a 200 cm

165,00 165,00

SOMMANO... m 165,00 702,01 115´831,65

18 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale

65.B10.A05.030 di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati,

moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al

raggiungimento della quota prescritta, misurato su

autocarro in arrivo oltre 50 fino a 250 m³

- tratto su S.P. n°33 17,50 7,000 0,300 36,75

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - senza pali 15,00 4,500 0,300 20,25

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx o sn 52,00 3,500 0,300 54,60

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx e sn 8,00 2,500 0,300 6,00

SOMMANO... m³ 117,60 50,30 5´915,28

19 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi

65.B10.A15.010 tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e

secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle

opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di

posa mediante accurata scopatura e soffiatura a

pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per

metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per

l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate:

misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello

spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori

eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non

inferiore a 200 mq.

- tratto su S.P. n°33 17,50 7,000 122,50

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - senza pali 15,00 4,500 67,50

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx o sn 51,00 3,500 178,50

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx e sn 9,00 2,500 22,50

- tratti cordoli testa pali 68,20 0,500 34,10

- per viabilità provvisorie 50,000 50,00

SOMMANO... m² 475,10 32,84 15´602,28

20 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in

65.B10.A26.012 conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali

rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature

prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche,

compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante

accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la

spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione

bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con

idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con

idoneo rullo:

misurato in opera per strato di usura dello spessore

minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre

300 sino a 1000 mq

- tratto su S.P. n°33 500,000 500,00

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 400,000 400,00

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 900,00 442´213,93
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 900,00 442´213,93

SOMMANO... m² 900,00 14,46 13´014,00

21 Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400

PR.I40.A50.040 larghezza mm 300

per n°4 punti di raccolta e smaltimento acqua in canale 4,00 3,00 12,00

SOMMANO... m 12,00 247,37 2´968,44

22 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio

PZ.07 zincato a sezione rettangolare per chiusura canale

dimensioni nette 200 cm x 200 cm; esecuzione compatta

con tenuta su quattro lati; tenute in EPDM, carico

idraulico max 5 m ;  sistema a contrappesi per

regolazione in campo; telaio con struttura autoportante

per fissaggio a muro con tasselli chimici o zanche per

inghisaggio a muro

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00

23 Opere varie, eventualmente da liquidarsi con liste in

PZ.08 economia, per:

- ripristino arginatura sponda destra fiume Entella in

corrispondenza dello sfocio del canale;

- ripristino pista ciclabile in corrispondenza dello sfocio

del canale;

- ripristino terreni privati;

- posa canaline di scolo acqua di ruscellamento su

viabilità;

- eventuale rifacimento marciapiede e aiuole in

corrispondenza dell'incrocio con la S.P. n°33;

- formazione di viabilità provvisorie e spostamento delle

stesse in ragione delle fasi di cantiere e ripristini finali,

compreso ogni onere per il loro mantenimento;

- formazione di viabilità secondarie a servizio di accessi

privati e ripristini finali, compreso ogni onere per il loro

mantenimento;

- assistenza a spostamento sottoservizi esistenti lungo la

viabilità privata asfaltata e lungo la S.P. n°33 - aree

limitrofe al cantiere - e interferenti con il canale;

- incamiciatura in acciaio di tubazioni fognatura nera

esistenti lungo la S.P. n°33 e nella configurazione di

progetto ubicati all'interno della canalizzazione di

progetto compresa eventuale protezione catodica; -

realizzazione di pozzetto fognario prefabbricato con

soprastante chiusino diametro 600 mm classe D400 da

ubicarsi immediatamente a valle attraversamento per

convogliamento incamiciatura di cui sopra.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 6´000,00 6´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 474´196,37

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

-----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 474´196,37
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 474´196,37

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

24 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli

SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".

Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono

soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO... % 100,00 15´803,63 15´803,63

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15´803,63

T O T A L E   euro 490´000,00

-----------------------------------

-----------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 
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incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro 490´000,00

di cui per la sicurezza

   COSTI SICUREZZA (speciali) 15´803,63

   COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro 15´803,63

     Data, 24/05/2021
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COMMITTENTE: Comune di Cogorno  ['computo_canale_ESEC_VIA_CODURI_REV01.dcf'   (Z:\STABS\ARCHIVIO_LAVORI\Comune_di_Cogorno\CANALE_VIA_DIV_CODURI_STAB0668\P

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra
95.A10.A10.010 di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
150 metri 150,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 7,16 1´074,00

2 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di
95.A10.A30.020 calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey"

Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non
daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)
n° 120 gg x 35 metri 120,00 35,00 4´200,00

SOMMANO... m 4´200,00 1,34 5´628,00

3 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di
95.A10.A30.010 calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey"

posizionamento e smontaggio o eventuale
riposizionamento
35 metri 35,00 35,00

SOMMANO... m 35,00 15,13 529,55

4 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la
95.A10.A50.010 formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m,

costituito da due correnti di tavole e una tavola
fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.

80,00 80,00

SOMMANO... m 80,00 30,72 2´457,60

5 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.B10.S10.010 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e

lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.

40,000 40,00

SOMMANO... m² 40,00 14,34 573,60

6 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.B10.S10.015 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e

lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese
oltre il primo.

1,00 40,000 40,00

SOMMANO... m² 40,00 1,33 53,20

7 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della
95.A10.A60.010 larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge,

comprese le necessarie protezioni e parapetti
20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 32,18 643,60

8 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da
95.C10.A20.010 monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di
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impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche,
compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto
conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/
4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di
utilizzo.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 869,44 869,44

9 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il
95.C10.A10.050 successivo smontaggio, la preparazione della base di

appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.
n°6 mesi di lavoro 6,00

SOMMANO... cad 6,00 172,50 1´035,00

10 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle
95.F10.A10.010 norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del

D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di
2.00 m².

1,00

SOMMANO... cad 1,00 345,00 345,00

11 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle
95.F10.A10.020 dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,

contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti
il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a
23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 14,58 14,58

12 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di
Art.03.ORD.48/20.RL grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori,

realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materiale
ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante
tutte le disposizioni da adottare in funzione
dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei
lavori
compresa la rimozione finale.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 150,00 150,00

13 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a
Art.04.ORD.48/20.RL colori, nei formati A4/A3 in carta semipatinata gr.100,

plastificata a caldo con apposite buste che garantiscano
un 'ottima rigidità, relativa alle procedeure di ingresso/
uscita contingentato ai luoghi di lavori, ai locali mensa,
agli spogliatoie ed alle zone comuni, nonchè per la
regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza
minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa
la rimozione finale.(RIF. PROTOCOLLO MIT -
1.INFORMAZIONE)
- n° 5 cartelli 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 2,00 10,00

14 Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa,
Art.05.ORD.48/20.RL fissa o mobile, indipendente per il lavaggio mani, dotata

di lavabo a colonna con dosatore per sapone liquido o con
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, destinata ad
uso esclusivo del personale (fornitori, trasportatori, ecc)
da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità
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dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,
ecc.(RIF. PROTOCOLLO MIT- 2. MODALITA' DI
ACCESSO FORNITORI)
n°1 postazione 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 18,98 18,98

15 Trattamento di disinfezione dei locali quali ad esmpio
Art.06.ORD.48/20.RL mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni

previste di cui al comma 1 lett. b del D.M. 7 luglio 1997
n°274; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% e etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1 %:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense
e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere
come indicato nel PSC.
Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un
cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno,
ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha
eseguita.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 3.PULIZIA E
SANIFICAZIONE NEL CANTIERE)
- locale spogliatoio di cantiere (66 gg x 9 mq) prevedendo
disinfezione ogni 2 gg di lavoro 66,00 9,000 594,00

SOMMANO... mq 594,00 1,80 1´069,20

16 Trattamento di disinfezione del bagno chimico ottenuta
Art.09.ORD.48/20.RL mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lett. b

del D.M. 7 luglio 1997 n°274; il trattamento dovrà essere
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito
al 0,1% e etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1
%:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense
e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- consumo previsto 0,20 l-gg-operaio.
Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un
cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno,
ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha
eseguita.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 3.PULIZIA E
SANIFICAZIONE NEL CANTIERE)
- bagno di cantiere (132 gg x 2 operai medi) 132,00 2,000 264,00

SOMMANO... gg-
operaio 264,00 3,52 929,28

17 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico
Art.18.ORD.48/20.RL formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (TNT).

La mascherina deve avere strisce per il naso, le linguette
per le orecchie e devono essere sterilizzate prima del loro
confezionamento in busta sigillata e termosaldata.
Devono essere rispondenti alla norma UNI EN
14863:2019 e mercatura CE, o nel caso non siano
provviste devono avere l'attestazione dell'ISSN. (La
documentazione relativa alla consegna del DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro) (RIF.
PROTOCOLLO MIT - 4. PRECAUZIONI IGINENICHE
PERSONALI)
1 mascherina al giorno x 132 gg x 3 operai 132,00 3,000 396,00

SOMMANO... cadauno 396,00 0,50 198,00

18 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER
Art.31.ORD.48/20.RL IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico

denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore
0.05 litri al giorno x 132 gg 132,00 0,050 6,60

SOMMANO... litro 6,60 13,00 85,80
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19 DISINFETTANTE CONTENENTI ALCOOL ETILICO
Art.32.ORD.48/20.RL A 70° con denaturazione speciale bottiglia da 750 ml

0.05 litri al giorno x 132 gg 132,00 0,050 6,60

SOMMANO... litro 6,60 18,00 118,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´803,63

T O T A L E   euro 15´803,63
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