
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

(
3 
*

AutoCAD SHX Text
TAV.

AutoCAD SHX Text
SCALA   

AutoCAD SHX Text
il Responsabile del Procedimento

AutoCAD SHX Text
questo documento è di proprietà esclusiva - è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
motivazione

AutoCAD SHX Text
data

AutoCAD SHX Text
 13

AutoCAD SHX Text
prima emissione 

AutoCAD SHX Text
STABS 0668

AutoCAD SHX Text
Comune di Cogorno

AutoCAD SHX Text
- ELENCO PREZZI UNITARI ELENCO PREZZI UNITARI - ANALISI PREZZIANALISI PREZZI

AutoCAD SHX Text
dott. ing. Sergio Brizzolara - sergio@b3s.it dott. ing. Stefano Sturla - stefano@b3s.it

AutoCAD SHX Text
via Cap. Renato Orsi, 31/20

AutoCAD SHX Text
16043 Chiavari (GE)

AutoCAD SHX Text
 +39 0185 370127 +39 0185 368280  b3s@b3s.it - b3s@pec.b3s.it

AutoCAD SHX Text
P.I.V.A. e C.F.: 01455710994

AutoCAD SHX Text
intervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo  ntervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo  via Divisione Coduri con suo prolungamento per convogliamento  diretto verso il fiume Entella finalizzato alla mitigazione del  rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore 

AutoCAD SHX Text
maggio 2021

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

AutoCAD SHX Text
(D.Lgs. n° 50/2016 - art. 23 - c. 8)



canale via Divisione Coduri - PROG. ESEC.
STABS0668 pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte, ogni onere per delimitazione e transennatura cantiere, compreso, se non
PZ.01 computato a parte, ogni onere per preparazione delle aree di cantiere, compreso, se non computato a parte, ogni onere per la pulizia

con taglio vegetazionale delle aree di cantiere, compreso, se non computato a parte, il trasporto dei necessari macchinari e materiali
e attrezzature di qualsiasi natura e per qualsiasi distanza, compreso, se non computato a parte, ogni onere per formazione piste di
accesso, installazione di eventuale cartellonistica per viabilità provvisoria, installazione e gestione impianto semaforico per
attraversamento S.P., installazione di cartellonistica ai sensi delle vigenti Normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
ecc.compreso oneri, se non computati a parte, per eventuali modesti ripristini, compresi oneri, se non computati a parte, per
eventuale noleggio (brevi periodi) di piccoli mezzi meccanici, compresa la rimozione del cantiere alla conclusione delle lavorazioni,
compresa formazione di impianto di cantiere, relativo smontaggio a lavori ultimati per esecuzione di micropali costituito da:
approntamento attrezzatura in officina; carico trasporto e scarico in cantiere e successivo sgombero; disposizione mezzi e
attrezzature nell'ambito del cantiere; allestimento impianto di iniezione e produzione aria compressa; impianto idrico, impianto
elettrico e messa a terra, il tutto a norma di legge. Esclusa l'eventuale formazione di piste di accesso.
euro (duemilaseicentocinquantacinque/40) cadauno 2´655,40

Nr. 2 (RIF. 10.A07.A10.060) - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento
PZ.02 provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o

malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a tre volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in
metallica liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno fino a 220-259 mm.
euro (quaranta/00) m 40,00

Nr. 3 (Rif. 10.A07.A90.010) Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.
PZ.03 euro (uno/65) Kg 1,65

Nr. 4 Opere varie, eventualmente da liquidarsi con liste in economia, per:
PZ.08 - ripristino arginatura sponda destra fiume Entella in corrispondenza dello sfocio del canale;

- ripristino pista ciclabile in corrispondenza dello sfocio del canale;
- ripristino terreni privati;
- posa canaline di scolo acqua di ruscellamento su viabilità;
- eventuale rifacimento marciapiede e aiuole in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. n°33;
- formazione di viabilità provvisorie e spostamento delle stesse in ragione delle fasi di cantiere e ripristini finali, compreso ogni
onere per il loro mantenimento;
- formazione di viabilità secondarie a servizio di accessi privati e ripristini finali, compreso ogni onere per il loro mantenimento;
- assistenza a spostamento sottoservizi esistenti lungo la viabilità privata asfaltata e lungo la S.P. n°33 - aree limitrofe al cantiere - e
interferenti con il canale;
- incamiciatura in acciaio di tubazioni fognatura nera esistenti lungo la S.P. n°33 e nella configurazione di progetto ubicati all'interno
della canalizzazione di progetto compresa eventuale protezione catodica; - realizzazione di pozzetto fognario prefabbricato con
soprastante chiusino diametro 600 mm classe D400 da ubicarsi immediatamente a valle attraversamento per convogliamento
incamiciatura di cui sopra.
euro (seimila/00) cadauno 6´000,00

Nr. 5 Onere per incamiciatura micropali
PZ.04 euro (cinque/00) m 5,00

Nr. 6 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino
15.A10.A37.010 alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

euro (ventiuno/78) m³ 21,78

Nr. 7 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove
15.A10.A34.010 occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

euro (settantadue/17) m³ 72,17

Nr. 8 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee
20.A28.A10.010 realizzate con tavole in legname di abete e pino.

euro (trentaotto/42) m² 38,42

Nr. 9 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo
15.B10.B10.020 meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.

euro (sei/85) m³ 6,85

Nr. 10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, per qualsiasi distanza,
PZ.05 misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, compresa compilazione formulari o qualsivoglia altro onere di caratterizzazione

dei materiali, compresi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento.
euro (trenta/00) m³ 30,00

Nr. 11 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza
20.A20.B01.020 C12/15.

euro (centoventinove/03) m³ 129,03

Nr. 12 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
20.A20.C02.010 aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.

euro (centotrentasei/62) m³ 136,62

Nr. 13 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05.010 euro (ventiotto/04) m³ 28,04

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Nr. 14 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione.
20.A28.C05.020 euro (trentasette/48) m³ 37,48

Nr. 15 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50
20.A28.F05.005 mm.

euro (uno/96) Kg 1,96

Nr. 16 Realizzazione di tratti di nuova canalizzazione da eseguire mediante la fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in
PZ.06 calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna, con armatura e cls di

caratteristiche idonee ai carichi permanenti e variabili previsti a progetto, con sistema di giunzione con incastro a bicchiere,
compresa se necessaria fornitura e posa in opera di anello di tenuta in materiale elastomerico conforme UNI 4920, compresa se
necessaria sigillatura interna con malte siliconiche, compreso stivaggio e calo dei manufatti nello scavo mediante adeguata autogru,
compreso ogni onere di montaggio, compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali deviazioni angolari ed eventuali
demolizioni, compreso ogni onere per la formazione di aperture per posizionamento di chiusini per ispezione e/o raccordo mediante
fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali (elementi scatolari prefabbricati già predisposti) o adeguamento degli elementi
scatolari standard, compreso tutto quanto necessario per la realizzazione di eventuali brevi tratti "gettati in opera" con dimensioni e
caratteristiche del tutto identiche a quanto sopra indicato, compreso ogni onere per la predisposizione della relazione di calcolo (da
consegnarsi in originale nell'opportuno numero di copie) e delle certificazioni necessarie per la pratica di deposito dei manufatti
prefabbricati in calcestruzzo sopra descritti
dimensioni nette interne B=200 x H=200 cm - spessore max 25 cm - lunghezza moduli da 100 a 200 cm
euro (settecentodue/01) m 702,01

Nr. 17 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato,
65.B10.A05.030 compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su

autocarro in arrivo oltre 50 fino a 250 m³
euro (cinquanta/30) m³ 50,30

Nr. 18 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del
65.B10.A15.010 capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e

soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio;
la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie
minima non inferiore a 200 mq.
euro (trentadue/84) m² 32,84

Nr. 19 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti
65.B10.A26.012 e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante

accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro
quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo:
misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sino a 1000 mq
euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio zincato a sezione rettangolare per chiusura canale dimensioni nette 200 cm x
PZ.07 200 cm; esecuzione compatta con tenuta su quattro lati; tenute in EPDM, carico idraulico max 5 m ;  sistema a contrappesi per

regolazione in campo; telaio con struttura autoportante per fissaggio a muro con tasselli chimici o zanche per inghisaggio a muro
euro (diecimila/00) cadauno 10´000,00

Nr. 21 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove
15.A10.A34.030 occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce compatte.

euro (duecentotredici/12) m³ 213,12

Nr. 22 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01.040 euro (trentauno/07) h 31,07

Nr. 23 Autogru della portata fino a 30 t
AT.N06.B10.010 euro (centotrentaquattro/61) h 134,61

Nr. 24 Oneri per trasporto elementi scatolari prefabbricati franco cantiere e relativa sosta automezzo per scarico manufatti come da
PZ.06.C indagine di mercato allegata

euro (cinquecentocinquanta/00) viaggio 550,00

Nr. 25 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in
20.A28.A15.010 legname di abete e pino.

euro (cinquantadue/29) m² 52,29

Nr. 26 Oneri fornitura elementi scatolari prefabbricati come da analisi di mercato allegata
PZ.06.A euro (trecentonovantasei/00) m 396,00

Nr. 27 Oneri per fornitura di guarnizione butilica come da indagine di mercato allegata
PZ.06.B euro (dieci/00) m 10,00

Nr. 28 Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400 larghezza mm 300
PR.I40.A50.040 euro (duecentoquarantasette/37) m 247,37

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 29 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (quindicimilaottocentotre/63) % 15´803,63
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Nr. 1 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso
95.A10.A10.010 di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

euro (sette/16) m 7,16

Nr. 2 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la
95.C10.A10.050 periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

euro (centosettantadue/50) cad 172,50

Nr. 3 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e
95.F10.A10.010 loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

euro (trecentoquarantacinque/00) cad 345,00

Nr. 4 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
95.F10.A10.020 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

euro (quattordici/58) cad 14,58

Nr. 5 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di
95.A10.A50.010 tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.

euro (trenta/72) m 30,72

Nr. 6 Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80 cm, realizzate a norma di legge, comprese le
95.A10.A60.010 necessarie protezioni e parapetti

euro (trentadue/18) m 32,18

Nr. 7 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata, completo di impianto elettrico e
95.C10.A20.010 idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del

D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
euro (ottocentosessantanove/44) cad 869,44

Nr. 8 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
95.B10.S10.010 piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
euro (quattordici/34) m² 14,34

Nr. 9 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i
95.B10.S10.015 piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
euro (uno/33) m² 1,33

Nr. 10 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e
95.A10.A30.010 smontaggio o eventuale riposizionamento

euro (quindici/13) m 15,13

Nr. 11 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro
95.A10.A30.020 giorno (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

euro (uno/34) m 1,34

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati A4/A3 in carta semipatinata gr.100, plastificata a caldo
Art.04.ORD.48/20.RL con apposite buste che garantiscano un 'ottima rigidità, relativa alle procedeure di ingresso/uscita contingentato ai luoghi di lavori, ai

locali mensa, agli spogliatoie ed alle zone comuni, nonchè per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la distanza minima di 1
metro, per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 1.INFORMAZIONE)
euro (due/00) cadauno 2,00

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di postazione igienica completa, fissa o mobile, indipendente per il lavaggio mani, dotata di lavabo a
Art.05.ORD.48/20.RL colonna con dosatore per sapone liquido o con contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, destinata ad uso esclusivo del personale

(fornitori, trasportatori, ecc) da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi
comuni, ecc.(RIF. PROTOCOLLO MIT- 2. MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI)
euro (diciotto/98) cadauno 18,98

Nr. 14 Trattamento di disinfezione dei locali quali ad esmpio mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al
Art.06.ORD.48/20.RL comma 1 lett. b del D.M. 7 luglio 1997 n°274; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito

al 0,1% e etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1 %:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.
Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo
utilizzato e addetto che l'ha eseguita.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 3.PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE)
euro (uno/80) mq 1,80

Nr. 15 Trattamento di disinfezione del bagno chimico ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lett. b del D.M. 7 luglio
Art.09.ORD.48/20.RL 1997 n°274; il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% e etanolo al 70% o

perossido di idrogeno al 0,1 %:
- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- consumo previsto 0,20 l-gg-operaio.
Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora, principio attivo
utilizzato e addetto che l'ha eseguita.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 3.PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE)
euro (tre/52) gg-

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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operaio 3,52

Nr. 16 Fornitura di maschere facciali monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (TNT). La mascherina
Art.18.ORD.48/20.RL deve avere strisce per il naso, le linguette per le orecchie e devono essere sterilizzate prima del loro confezionamento in busta

sigillata e termosaldata. Devono essere rispondenti alla norma UNI EN 14863:2019 e mercatura CE, o nel caso non siano provviste
devono avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna del DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro) (RIF. PROTOCOLLO MIT - 4. PRECAUZIONI IGINENICHE PERSONALI)
euro (zero/50) cadauno 0,50

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in
Art.03.ORD.48/20.RL alluminio spessore 5/10 o altro materiale

ad alta rigidità e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al
COVID-19 per tutta la durata dei lavori
compresa la rimozione finale.
euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 18 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml
Art.31.ORD.48/20.RL con dosatore

euro (tredici/00) litro 13,00

Nr. 19 DISINFETTANTE CONTENENTI ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale bottiglia da 750 ml
Art.32.ORD.48/20.RL euro (diciotto/00) litro 18,00
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COMMITTENTE: Comune di Cogorno  ['CostiSicurezza.dcf'   (\)]



canale via Divisione Coduri - PROG. ESEC.
STABS0668

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Realizzazione di tratti di nuova canalizzazione da eseguire mediante la fornitura e posa in opera di
PZ.06 elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati,

turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna, con armatura e cls di caratteristiche idonee ai
carichi permanenti e variabili previsti a progetto, con sistema di giunzione con incastro a
bicchiere, compresa se necessaria fornitura e posa in opera di anello di tenuta in materiale
elastomerico conforme UNI 4920, compresa se necessaria sigillatura interna con malte
siliconiche, compreso stivaggio e calo dei manufatti nello scavo mediante adeguata autogru,
compreso ogni onere di montaggio, compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali
deviazioni angolari ed eventuali demolizioni, compreso ogni onere per la formazione di aperture
per posizionamento di chiusini per ispezione e/o raccordo mediante fornitura e posa in opera di
eventuali pezzi speciali (elementi scatolari prefabbricati già predisposti) o adeguamento degli
elementi scatolari standard, compreso tutto quanto necessario per la realizzazione di eventuali
brevi tratti "gettati in opera" con dimensioni e caratteristiche del tutto identiche a quanto sopra
indicato, compreso ogni onere per la predisposizione della relazione di calcolo (da consegnarsi in
originale nell'opportuno numero di copie) e delle certificazioni necessarie per la pratica di
deposito dei manufatti prefabbricati in calcestruzzo sopra descritti
dimensioni nette interne B=200 x H=200 cm - spessore max 25 cm - lunghezza moduli da 100 a
200 cm
E L E M E N T I:
(E) [] Oneri fornitura elementi scatolari prefabbricati come da ana ... m 1,000 396,00 396,00 ---
(E) [] Oneri per trasporto elementi scatolari prefabbricati franco  ...
di cui MDO= 45.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; viaggio 0,125 550,00 68,75 ---
(E) [] Oneri per fornitura di guarnizione butilica come da indagine ... m 4,000 10,00 40,00 ---
(E) [] Autogru della portata fino a 30 t h 0,300 134,61 40,38 NL
(E) [] Opere edili Operaio Comune h 1,000 31,07 31,07 MDO
(L)  Spese generali (15%) e utili di impresa (10%) su PZ.06.A, PZ.06.B, PZ.06.C m 1,000 125,81 125,81

T O T A L E  euro m 702,01
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cogorno

A   R I P O R T A R E 



canale via Divisione Coduri - PROG. ESEC.
STABS0668

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 2 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01.040 euro h 31,07 MDO

Nr. 3 Autogru della portata fino a 30 t
AT.N06.B10.010 euro h 134,61 NL

Nr. 4 Oneri per trasporto elementi scatolari prefabbricati franco cantiere e relativa sosta automezzo per
PZ.06.C scarico manufatti come da indagine di mercato allegata

euro viaggio 550,00 ---

Nr. 5 Oneri fornitura elementi scatolari prefabbricati come da analisi di mercato allegata
PZ.06.A euro m 396,00 ---

Nr. 6 Oneri per fornitura di guarnizione butilica come da indagine di mercato allegata
PZ.06.B euro m 10,00 ---
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ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cogorno  ['computo_canale_ESEC_VIA_CODURI_REV01.dcf'   (Z:\STABS\ARCHIVIO_LAVORI\Comune_di_Cogorno\CANALE_VIA_DIV_CODURI_STAB0668\PROGETTO_ESECUTIVO\ACCA\)]
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COPREM SRL COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI

Via Europa, 24 - 24040 Bottanuco BG

Tel 035907171 - Fax 035906303

C.F./P.IVA: 00385160163

Referente: Rossi Stefano

E-mail: stefano.rossi@coprem.it

Tel./Cell.: 035907171

Rif.:  Vs MAIL in data 11/02/2021

Data:13/02/2021N. preventivo: 176

OFFERENTE DESTINATARIO

OFFERTA n.: S-0124-21  rev. A

B3S STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. SERGIO BRIZZOLARA

Via Capitano Renato Orsi 31/20 16043 CHIAVARI (GE)

Tel.: 0185.370127 - Fax: 0185.368280

C.F. e P.IVA: 01455710994   01455710994

Referente: Ing. Brizzolara Sergio

E-mail: b3s@b3s.it

Tel.: 0185 370127  

Cantiere: LOCALITA' SAN SALVATORE 16030 COGORNO (GE)

In caso di conferma d'ordine, preghiamo di indicarci codice univoco per fatturazione elettronica, CIG e CUP quando presenti.

DESCRIZIONE FORNITURA PRODOTTI

Codice 
prodotto

Carico
mob.

Base 
interna

W [mm]

Altezza
interna

H [mm]

Lungh.

L [mm] tw [mm]

Spes.
muri

Spes.
soletta

tr [mm]

Peso

[kg]

Cod.
riv.

Perc. 
riv.

%

Quantità
metri lineari

[m]

Num.
pezzi

Prezzo Quantità
trasportabili

[m] [num] R [cm]

Ricoprim.

[ton][nº] [€/m]

SC20020020016SN 2.000 2.000 2.000 160 160 7.300 83 166,00 396,00 8,00 4,0 25 CM 1^CATEGORIA

SC20015020016SN 2.000 1.500 2.000 160 160 6.500 83 166,00 360,00 8,00 4,0 25 CM 1^ CATEGORIA

SC15015020016SN 1.500 1.500 2.000 160 160 5.700 83 166,00 310,00 10,00 5,0 25 CM 1^ CATEGORIA

Questa offerta è stata considerata in funzione delle seguenti ipotesi progettuali:
- Ricoprimento terreno 25 cm
- Carico variabile: mezzo stradale da 60 ton,
- Tipo di costruzione 2, 
- Vita nominale dell’opera 50 anni,
- Classe d’uso II, 
- Azione sismica di riferimento in base alla località 
- Classe di esposizione XC2
- Considerato un terreno con le seguenti caratteristiche tecniche medie:
- gt = gt,sat = 20,00 kN/m³ (peso di volume del terreno)
- gw = 10,00 kN/m³ (peso di volume dell’acqua)
- F (angolo di attrito interno) = 30° 
- Assenza di Falda

( Il responsabile vendite ) ( visto accettazione Cliente ) Data accettazione
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DESCRIZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI

AnnotazioniPrezzoU.M.Descrizione servizio

TRASPORTO (opzionale) franco cantiere con pianali NORMALI (escluso scarico)550,00€/viaggio

SOSTE AUTOMEZZO per ogni ora / frazione oltre il tempo previsto per lo scarico ( 1 ora ). 
verranno addebitati le soste dei mezzi

60,00€/ora

DESCRIZIONE ONERI ACCESSORI

AnnotazioniPrezzoU.M.Descrizione voce

10,00 Il prezzo è inteso al metro lineare di guarnizione. 
La sezione di queta guarnizione è dimensionata, una volta compressa, per riempire quasi 
completamente il giunto anche con tolleranze dimensionali non perfette.

Guarnizione butilica  
(a norma ASTM)

€/m

16,00 Il prezzo è inteso al metro linerare di guaina. 
L'utilizzo combinato della guarnizione butilica e della guaina protettiva garantisce un'ottima tenuta 
idraulica (10 psi per 10 minuti in allineamento rettilineo).

Guaina protettiva 
(a norma ASTM)

€/m

5,00 Il prezzo è inteso al metro lineare di guarnizione. 
Questa guarnizione è del tipo "a compressione" e non offre tenuta idraulica.

Guarnizione a cuspide €/m

150,00 Ispezione passo d'uomo DN 60 (standard) o rettangolare (a richiesta).Ispezione passo d'uomo €/cad

300,00 Noleggio a forfait per tutta la durata dei lavori di maniglioni / golfari omologati CE per 
sollevamento / posa scatolari / canali. 
N.B. al termine dei lavori la mancata restituzione dei maniglioni / golfari comporterà la 
fatturazione di un extra costo di €500.00.

Maniglioni portata t/cad. 1,3/2,5/5
Golfari portata t/cad. 1,2/2/2,5/4

€

(*) Rimane a cura del Cliente la selezione delle voci interessate

CONDIZIONI PARTICOLARI

TEMPISTICA CONSEGNA Da definire

PAGAMENTI Da concordare al momento della sottoscrizione del contratto, e comunque in ossequio da quanto introdotto dalla Direttiva Comunitaria 
2011/7/UE

DOCUMENTI A CORREDO 
FORNITURA

A corredo della fornitura sarà consegnata la seguente documentazione: 
- "Dichiarazione di Prestazione CE" 
- "Certificato CE" 
- "Specifica trasporto scarico e movimentazione" 
- "Relazione Tecnica Illustrativa" 
- "Piano Manutenzione Scatolari"

VALIDITA' OFFERTA 30gg. dalla presente fatto salvo aumento delle materie prime

CONDIZIONI DI VENDITA 1) trascorsi 30gg. dall'avviso di merce pronta a magazzino si provvederà ad emettere regolare fattura comprendendo eventuali spese di 
stoccaggio, quantificabili nella misura del 1% del valore economico del singolo scatolare, per ogni giorno di deposito 
2) le quantità confermate in sede di stipula del contratto potranno variare al massimo del 5% in eccesso e in difetto. Per eventuali integrazioni 
che eccedono la percentuale citata verrà addebitato l'importo relativo al cambio stampo, da quantificarsi in € 3.000,00

PRESCRIZIONI SICUREZZA Si raccomanda la diffusione del contenuti dell' "Istruzione di movimentazione, stoccaggio, trasporto e posa in opera" prima di attivare qualsiasi 

operazione da condurre in cantiere

COMUNICAZIONI Le modalità di trasferimento delle informazioni tra le parti dovranno prevedere l'invio di comunicazioni formali via e-mail o mezzo fax (non 
potranno avere una valenza contrattuale gli scambi d'informazione in via telefonica)

ALTRO Fascicolo Tecnico (comprensivo di Relazione di Calcolo e disegni armatura) sarà rilasciato dietro esclusiva richiesta al costo di € 

775,00

Certi di aver fatto cosa gradita restiamo in attesa di un vs. cortese riscontro cogliendo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

( Il responsabile vendite ) ( visto accettazione Cliente ) Data accettazione
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CONDIZIONI DI TRACCIABILITA' FISCALE (Legge n. 136/10 smi)

In riferimento alle prescrizioni introdotte dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si richiede di esplicitare 
l'applicabilità o meno dell'obbligo della tracciabilità finanziaria.

    [     ] APPLICABILE - caso di subcontratti con un collegamento diretto con l'oggetto di un contratto principale a caraterizzazione pubblico
    [     ] NON APPLICABILE - caso di subcontratti con un collegamento diretto con l'oggetto di un contratto di natura privata

Se tale applicabilità è confermata, si fa presente che la COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l.
in qualità di subcontraente dell'Impresa B3S STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. SERGIO BRIZZOLARA
nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente___________________________________________________________________
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La sottoscrizione di detta offerta e/o di un vostro successivo contratto d'ordine, deve comprendere le necessarie informazioni utili per garantire la 
rintracciabilità fiscale tra le parti, pena nullità dell'accordo

Per questo di richiedono i seguenti dati:

   * Codice conto corrente dedicato
     ______________________________________________________________________________________________________________________

   * Estremi banca e/o ufficio postale
     ______________________________________________________________________________________________________________________

   * Nomi e cod.fisc. figure abilitate gest. conto
     ______________________________________________________________________________________________________________________
    
     ______________________________________________________________________________________________________________________

   

   * Codice CUP
     ______________________________________________________________________________________________________________________

   * Codice CIG
     ______________________________________________________________________________________________________________________

L'Organizzazione non risponderà di informazioni incomplete e/o mendaci, riservandosi di rivalersi attraverso tutte le azioni legali del caso
Si forniscono di seguito i dati relativi alla nostra Organizzazione:

   * Codic conto corrente dedicato
     ______________________________________________________________________________________________________________________

   * Estremi banca e/o ufficio postale
     ______________________________________________________________________________________________________________________

   * Nome e cod. fisc. figure abilitare gest. conto

     ______________________________________________________________________________________________________________________

La COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l. in qualità di subcontraente dell'impresa B3S STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 
SERGIO BRIZZOLARA, si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente appaltante e a dare immediata comunicazione allo stesso della 
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

( Il responsabile vendite ) ( visto accettazione Cliente ) Data accettazione
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

a) L'offerta trasmessa ha validità per 30 giorni. Se il Committente non restituisce l'ordine entro 30 giorni dalla data dell'offerta, la stessa si riterrà priva di efficacia e scaduta. 
L'ordine si intende valido sempre salvo approvazione della COPREM S.r.l.  

b) tutta la documentazione posta a corredo della fornitura rimarrà di proprietà esclusiva della COPREM S.r.l. e non potrà essere riprodotta o consegnata a figure terze, che non 
vengano a coincidere con quelle preposte ai controlli di legge (Progettista, D.L., Collaudatore)  

c) La fornitura comprende quanto viene descritto nell'offerta o nell'ordine   

d) Ove la merce ordinata non dovesse essere ritirata entro il termine contrattuale, essa sarà tenuta a deposito a disposizione della Committente per giorni 30, con addebito delle 
spese di deposito ed altre eventuali occorrenti. Scaduto il predetto termine la COPREM S.r.l. avrà facoltà di ritenere risolto il contratto oppure di chiederne la esecuzione, fatto 
salvo il risarcimento del danno in caso di spedizione di merce, consegnata la stessa al vettore, la merce stessa passerà a carico del Committente.

e) Le spese di imballaggio saranno a carico del Committente. In caso di richiesta di spedizione di carico inferiore alla portata di un determinato autotreno verrà addebitata la 
eventuale maggiorazione spesa occorrente. La merce viaggerà sempre a rischio del Committente.

f) Il termine di consegna sarà computato in giorni lavorativi ed inizierà a decorrere dalla convalida dell'ordine da parte della COPREM S.r.l.; fin da ora il Committente rinuncia a 
qualsiasi pretesa di danni in caso di eventuali ritardi.

g) Il Committente non potrà in nessun caso sospendere il pagamento della fornitura, neanche in caso di contestazione del materiale; il pagamento dovrà essere effettuato 
esclusivamente presso la sede della COPREM S.r.l.  

h) il peso e le dimensioni dei prodotti forniti saranno subordinate alle tolleranze previste dalla normativa di riferimento vigente.  

i) In caso di trasporto effettuato a cura della COPREM S.r.l. lo scarico dei prodotti dovrà essere effettuato in località accessibile con autotreno; il Committente metterà a 
disposizione due operai per lo scarico e la posa in opera del prodotto, nonchè un mezzo idoneo, ove fosse necessario agganciare l'autotreno che incontrasse difficoltà nello 
spostamento; a carico del Committente rimarranno le spese dello scarico, eventuali soste o sospensioni nei lavori di scarico e posa in opera del materiale.

l) Per le operazioni di scarico e movimentazione e stoccaggio del prodotto, il Committente dovrà operare nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza a salute dei lavoratori 
citate nelle istruzioni allegate alle fornitura e comunque in ottemperanza ai disposti del Dlgs 81/08  

m) La COPREM S.r.l. si riserva la facoltà di annullare spedizioni o consegne in caso di accertamento di protesti, azioni esecutive o cautelari nei confronti del Committente; in 
caso di fallimento o precedure concorsuali, o per inosservanza delle condizioni di vendita, nonchè in caso di ritardato pagamento, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale 
danno.  

n) Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Bergamo.

o) Con la firma dell'ordine il Committente dichara di accettare tutte le clausole sopra esposte, e stampate a tergo dello stesso, facenti parte integranti dell'ordine.      

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE     

Il Committente dichiara altresi di approvare, ai sensi dell'art. 1341, 2. comma C.C., tutte le clausole (a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p,q) riportate nella condizioni generali di vendita.      

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE

( Il responsabile vendite ) ( visto accettazione Cliente ) Data accettazione
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