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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 474´196,37
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 15´803,63

TOTALE IMPORTO LAVORI 490´000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) I.V.A. 10 % sui lavori - (L.R. n° 41 del 29/12/2014 - art. 9 - modifica art. 3 L.R. n° 25/1995) 49´000,00
c2) spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, C.R.E., comprese Cassa Professionale (4%) e I.V.A. di legge (22%) 47´287,52
c3) spese tecniche per predisposizione perizia geologica e relative indagini geologiche in fase di progettazione definitiva e assistenza alla Direzione Lavori in fase
esecutiva compreso Cassa Profesisonale e I.V.A. di legge 6´215,78
c4) spese per sondaggi geologici - già eseguiti in fase di progettazione - compreso I.V.A. di legge 3´165,90
c5) spese tecniche di collaudo statico comprese Cassa Professionale (4%) e I.V.A. di legge (22%) 2´000,00
c6) spese tecniche per aspetti archelogici compresa assistenza archeologica in fase di esecuzione lavori, compresa Cassa Professionale 3´837,60
c7) spese tecniche per relazione di valutazione incidenza zona SIC fiume Entella compreso Cassa Professionale e I.V.A. di legge 1´244,40
c8) per quota R.U.P. - fondo incentivante funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016 6´490,64
c9) per spese tecniche per redazione di perizie asseverate per accertamento preventivo dello status di fabbricati, manufatti etc limitrofi alle opere comprese,
quando dovute, Cassa Professionale e I.V.A. di legge (22%) euro 3´000,00
c10) per lavori in economia e altre spese varie ed eventuali compreso quando dovuta I.V.A. di legge 12´758,16

Sommano 135´000,00

TOTALE 625´000,00

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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