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canale via Divisione Coduri - PROG. DEFIN.
STABS0668

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte, ogni onere per
PZ.01 delimitazione e transennatura cantiere, compreso, se non computato a parte,

ogni onere per preparazione delle aree di cantiere, compreso, se non
computato a parte, ogni onere per la pulizia con taglio vegetazionale delle
aree di cantiere, compreso, se non computato a parte, il trasporto dei
necessari macchinari e materiali e attrezzature di qualsiasi natura e per
qualsiasi distanza, compreso, se non computato a parte, ogni onere per
formazione piste di accesso, installazione di eventuale cartellonistica per
viabilità provvisoria, installazione e gestione impianto semaforico per
attraversamento S.P., installazione di cartellonistica ai sensi delle vigenti
Normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.compreso oneri,
se non computati a parte, per eventuali modesti ripristini, compresi oneri, se
non computati a parte, per eventuale noleggio (brevi periodi) di piccoli
mezzi meccanici, compresa la rimozione del cantiere alla conclusione delle
lavorazioni, compresa formazione di impianto di cantiere, relativo
smontaggio a lavori ultimati per esecuzione di micropali costituito da:
approntamento attrezzatura in officina; carico trasporto e scarico in cantiere
e successivo sgombero; disposizione mezzi e attrezzature nell'ambito del
cantiere; allestimento impianto di iniezione e produzione aria compressa;
impianto idrico, impianto elettrico e messa a terra, il tutto a norma di legge.
Esclusa l'eventuale formazione di piste di accesso.

SOMMANO... cadauno 1,00 2´655,40 2´655,40 1´858,78 70,000

2 (RIF. 10.A07.A10.060) - Micropalo con andamento verticale o inclinato
PZ.02 entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito

mediante perforazione a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a tre volte il volume teorico del
foro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo
d'elenco per diametro esterno fino a 220-259 mm.

SOMMANO... m 1´712,00 40,00 68´480,00 28´145,28 41,100

3 (Rif. 10.A07.A90.010) Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio
PZ.03 S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

SOMMANO... Kg 44´340,80 1,65 73´162,32 33´369,33 45,610

4 Opere varie, eventualmente da liquidarsi con liste in economia, per:
PZ.08 - ripristino arginatura sponda destra fiume Entella in corrispondenza dello

sfocio del canale;
- ripristino pista ciclabile in corrispondenza dello sfocio del canale;
- ripristino terreni privati;
- posa canaline di scolo acqua di ruscellamento su viabilità;
- eventuale rifacimento marciapiede e aiuole in corrispondenza dell'incrocio
con la S.P. n°33;
- formazione di viabilità provvisorie e spostamento delle stesse in ragione
delle fasi di cantiere e ripristini finali, compreso ogni onere per il loro
mantenimento;
- formazione di viabilità secondarie a servizio di accessi privati e ripristini
finali, compreso ogni onere per il loro mantenimento;
- assistenza a spostamento sottoservizi esistenti lungo la viabilità privata
asfaltata e lungo la S.P. n°33 - aree limitrofe al cantiere - e interferenti con
il canale;
- incamiciatura in acciaio di tubazioni fognatura nera esistenti lungo la S.P.
n°33 e nella configurazione di progetto ubicati all'interno della
canalizzazione di progetto.

SOMMANO... cadauno 1,00 6´000,00 6´000,00 4´200,00 70,000

5 Onere per incamiciatura micropali
PZ.04 SOMMANO... m 1´712,00 5,00 8´560,00 6´420,00 75,000

6 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
15.A10.A37.010 superiore a 2 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di

m 2.00, in rocce sciolte.
SOMMANO... m³ 1´399,17 21,78 30´473,92 19´122,39 62,750

7 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
15.A10.A34.010 fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla

profondità di m 2.00, in rocce sciolte.
SOMMANO... m³ 205,54 72,17 14´833,82 11´954,58 80,590
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8 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
20.A28.A10.010 sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con

tavole in legname di abete e pino.
SOMMANO... m² 314,34 38,42 12´076,94 10´260,57 84,960

9 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati dello spessore
15.B10.B10.020 medio di 30 cm, con materiale, eseguito con mezzo meccanico, escluse: la

fornitura dei materiali, la rullatura e l'innaffiatura.
SOMMANO... m³ 268,98 6,85 1´842,51 1´195,79 64,900

10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
PZ.05 provenienti da scavi e/o demolizioni, per qualsiasi distanza, misurato a

volume effettivo di scavo o demolizione, compresa compilazione formulari
o qualsivoglia altro onere di caratterizzazione dei materiali, compresi gli
eventuali oneri di discarica o smaltimento.

SOMMANO... m³ 1´358,57 30,00 40´757,10 26´663,29 65,420

11 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
20.A20.B01.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.

SOMMANO... m³ 90,60 129,03 11´690,12 0,00

12 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe
20.A20.C02.010 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm

Classe di resistenza C25/30.
SOMMANO... m³ 99,67 136,62 13´616,92 0,00

13 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
20.A28.C05.010 fondazione.

SOMMANO... m³ 121,57 28,04 3´408,82 2´203,12 64,630

14 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
20.A28.C05.020 elevazione.

SOMMANO... m³ 63,70 37,48 2´387,48 1´541,83 64,580

15 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
20.A28.F05.005 B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

SOMMANO... Kg 7´255,90 1,96 14´221,56 8´540,05 60,050

16 Realizzazione di tratti di nuova canalizzazione da eseguire mediante la
PZ.06 fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo

di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione
rettangolare interna, con armatura e cls di caratteristiche idonee ai carichi
permanenti e variabili previsti a progetto, con sistema di giunzione con
incastro a bicchiere, compresa se necessaria fornitura e posa in opera di
anello di tenuta in materiale elastomerico conforme UNI 4920, compresa se
necessaria sigillatura interna con malte siliconiche, compreso stivaggio e
calo dei manufatti nello scavo mediante adeguata autogru, compreso ogni
onere di montaggio, compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali
deviazioni angolari ed eventuali demolizioni, compreso ogni onere per la
formazione di aperture per posizionamento di chiusini per ispezione e/o
raccordo mediante fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali
(elementi scatolari prefabbricati già predisposti) o adeguamento degli
elementi scatolari standard, compreso tutto quanto necessario per la
realizzazione di eventuali brevi tratti "gettati in opera" con dimensioni e
caratteristiche del tutto identiche a quanto sopra indicato, compreso ogni
onere per la predisposizione della relazione di calcolo (da consegnarsi in
originale nell'opportuno numero di copie) e delle certificazioni necessarie
per la pratica di deposito dei manufatti prefabbricati in calcestruzzo sopra
descritti
dimensioni nette interne B=200 x H=200 cm - spessore max 25 cm -
lunghezza moduli da 100 a 200 cm

SOMMANO... m 165,00 702,01 115´831,65 10´231,65 8,833

17 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-
65.B10.A05.030 venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e

cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo oltre
50 fino a 250 m³

SOMMANO... m³ 117,60 50,30 5´915,28 1´076,58 18,200

18 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti
65.B10.A15.010 rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale

d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di
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posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per
lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a
200 mq.

SOMMANO... m² 475,10 32,84 15´602,28 6´643,45 42,580

19 Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso
65.B10.A26.012 chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le

dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso
la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura
a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee
macchine finitrici, la cilindratura a fondo con idoneo rullo:
misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e
compresso, di 3 cm, per superfici oltre 300 sino a 1000 mq

SOMMANO... m² 900,00 14,46 13´014,00 3´780,57 29,050

20 Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio zincato a sezione
PZ.07 rettangolare per chiusura canale dimensioni nette 200 cm x 200 cm;

esecuzione compatta con tenuta su quattro lati; tenute in EPDM, carico
idraulico max 5 m ;  sistema a contrappesi per regolazione in campo; telaio
con struttura autoportante per fissaggio a muro con tasselli chimici o zanche
per inghisaggio a muro

SOMMANO... cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00 3´000,00 30,000

21 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
15.A10.A34.030 fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla

profondità di m 2.00, in rocce compatte.
SOMMANO... m³ 22,84 213,12 4´867,66 3´668,27 75,360

22 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri,
20.A28.A15.010 pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e

pino.
SOMMANO... m² 35,00 52,29 1´830,15 1´451,31 79,300

23 Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400 larghezza mm 300
PR.I40.A50.040 SOMMANO... m 12,00 247,37 2´968,44 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 474´196,37 185´326,84 39,082
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

24 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO... % 100,00 15´803,63 15´803,63 4'841,72

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 15´803,63 30,637

T O T A L E   euro 490´000,00 190´168,56 38,810
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