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canale via Divisione Coduri - PROG. ESEC.

STABS0668 pag. 2
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Impianto cantiere, compreso, se non computato a parte,
PZ.01 ogni onere per delimitazione e transennatura cantiere,
compreso, se non computato a parte, ogni onere per
preparazione delle aree di cantiere, compreso, se non
computato a parte, ogni onere per la pulizia con taglio
vegetazionale delle aree di cantiere, compreso, se non
computato a parte, il trasporto dei necessari macchinari e
materiali e attrezzature di qualsiasi natura e per qualsiasi
distanza, compreso, se non computato a parte, ogni onere
per formazione piste di accesso, installazione di eventuale
cartellonistica per viabilita provvisoria, installazione e
gestione impianto semaforico per attraversamento S.P.,
installazione di cartellonistica ai sensi delle vigenti
Normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,
ecc.compreso oneri, se non computati a parte, per
eventuali modesti ripristini, compresi oneri, se non
computati a parte, per eventuale noleggio (brevi periodi)
di piccoli mezzi meccanici, compresa la rimozione del
cantiere alla conclusione delle lavorazioni, compresa
formazione di impianto di cantiere, relativo smontaggio a
lavori ultimati per esecuzione di micropali costituito da:
approntamento attrezzatura in officina; carico trasporto e
scarico in cantiere ¢ successivo sgombero; disposizione
mezzi e attrezzature nell'ambito del cantiere; allestimento
impianto di iniezione e produzione aria compressa;
impianto idrico, impianto elettrico e messa a terra, il tutto
a norma di legge. Esclusa I'eventuale formazione di piste
di accesso.
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,000 2°655,40 2'655,40
2 (RIF. 10.A07.A10.060) - Micropalo con andamento
PZ.02 verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso
rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione
a rotazione (ad elica) e successiva iniezione, a gravita o
bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a
q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a tre volte
il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica
liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro
esterno fino a 220-259 mm.
- tratto CD sponda destra 51,00 9,00 459,00
17,00 9,00 153,00
- tratto sez. F sponda destra 27,00 9,00 243,00
9,00 9,00 81,00
- tratto EF sponda sinistra 47,00 8,00 376,00
16,00 8,00 128,00
- tratto sez. G - sponda sinistra 25,00 8,00 200,00
9,00 8,00 72,00
SOMMANO...] m 1'712,00 40,00 68°480,00
3 (Rif. 10.A07.A90.010) Armatura metallica per micropali
PZ.03 in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o
manicotto filettato.
Vedi voce n° 2 [m 1 712.00] 25,900| 447340,80
SOMMANO...| Kg 447340,80 1,65 73°162,32
4 Onere per incamiciatura micropali
PZ.04 - tratto CD sponda destra 51,00 9,00 459,00
17,00 9,00 153,00
- tratto sez. F sponda destra 27,00 9,00 243,00
9,00 9,00 81,00
- tratto EF sponda sinistra 47,00 8,00 376,00
16,00 8,00 128,00
- tratto sez. G - sponda sinistra 25,00 8,00 200,00
A RIPORTARE 1'640,00 144°297,72

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'640,00 144°297,72
9,00 8,00 72,00
SOMMANO... m 1712,00 5,00 8'560,00
5 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
15.A10.A37.010 meccanico del peso superiore a 2 t e con interventi
manuali ove occorra, fino alla profondita di m 2.00, in
rocce sciolte.
- tratto CD per intera profondita 20,60 2,500 3,200 164,80
- tratto DH per intera profondita 59,40 2,500 3,000 445,50
- tratto H-foce per intera profondita 85,00 2,500 3,600 765,00
- cordoli testa pali 68,20 0,500 0,700 23,87
SOMMANO...| m? 17399,17 21,78 30°473,92
6 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
15.A10.A34.010 meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con
interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m
2.00, in rocce sciolte.
- tratto su viabilita S.P. n°33 per intera profondita (90%
in rocce sciolte) 0,90 17,50 2,900 4,500 205,54
SOMMANO...| m? 205,54 72,17 147833,82
7 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo
15.A10.A34.030 meccanico del peso fino 2 t (miniescavatore) e con
interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m
2.00, in rocce compatte.
- tratto su viabilita S.P. n°33 per intera profondita (10%
in rocce compatte) 0,10 17,50 2,900 4,500 22,84
SOMMANO...| m? 22,84 213,12 4'867,66
8 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati
15.B10.B10.020 dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito
con mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei materiali,
la rullatura e l'innaffiatura.
- tratto su piana sez. H-foce 85,00 2,500 1,100 233,75
- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 80,00 2,500 0,100 20,00
- tratto S.P. n°33 17,50 2,900 0,300 15,23
SOMMANO...| m? 268,98 6,85 1'842,51
9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali
PZ.05 di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, per
qualsiasi distanza, misurato a volume effettivo di scavo o
demolizione, compresa compilazione formulari o
qualsivoglia altro onere di caratterizzazione dei materiali,
compresi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento.
- da bilancio terre *(H/peso=(848,87+550,30+91,35+
114,19+10,15+12,69-268,98)) 1358,570 1'358,57
SOMMANO...| m? 1'358,57 30,00 407757,10
10 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato
20.A28.A10.010 per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname
di abete e pino.
- cordoli testa pali 2,00 68,20 0,600 81,84
- tratto su viabilita S.P. n°33 - pareti laterali *(H/
peso=(3,70+2,80)) 2,00 17,50 6,500 227,50
- tratto su viabilita S.P. n°33 - parete monte 2,000 1,700 3,40
- tratto su viabilita S.P. n°33 - parete valle 2,000 0,800 1,60
SOMMANO...| m? 314,34 38,42 12°076,94
A RIPORTARE 257°709,67

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257°709,67
11 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato
20.A28.A15.010 per travipilastri, pareti anche sottili, solette piene
realizzate con tavole in legname di abete e pino.
- tratto su viabilita S.P. n°33 - solaio copertura 17,50 2,000 35,00
SOMMANO..., m? 35,00 52,29 1'830,15
12 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di
20.A20.B01.020 consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di
32 mm classe di resistenza C12/15.
- magrone scatolare tratto valle S.P. n°33 165,00 2,500 0,150 61,88
- magrone tratto S.P. n°33 17,50 2,800 0,150 7,35
- magrone rinfianco pali 68,20 0,100 2,400 16,37
- magrone per formazione piano posa canaline 5,00
SOMMANO..., m? 90,60 129,03 11°690,12
13 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
20.A20.C02.010 esposizione XC2, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di
resistenza C25/30.
- tratto S.P. n°33 fondazione 17,50 2,800 0,400 19,60
- tratto S.P. n°33 spalle 2,00 17,50 0,400 3,300 46,20
- tratto S.P. n°33 copertura 17,50 2,000 0,500 17,50
- cordoli testa pali 68,20 0,400 0,600 16,37
SOMMANO...| m? 99,67 136,62 137616,92
14 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
20.A28.C05.010 strutture di fondazione.
- tratto S.P. n°33 fondazione 17,50 2,800 0,400 19,60
- cordoli testa pali 68,20 0,400 0,600 16,37
- magrone scatolare tratto valle S.P. n°33 165,00 2,500 0,150 61,88
- magrone tratto S.P. n°33 17,50 2,800 0,150 7,35
- magrone rinfianco pali 68,20 0,100 2,400 16,37
SOMMANO...| m? 121,57 28,04 3'408,82
15 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
20.A28.C05.020 strutture di elevazione.
- tratto S.P. n°33 spalle 2,00 17,50 0,400 3,300 46,20
- tratto S.P. n°33 copertura 17,50 2,000 0,500 17,50
SOMMANO...| m? 63,70 37,48 2'387,48
16 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
20.A28.F05.005 classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,
diametri da 6 mm a 50 mm.
- cordoli testa pali 68,20 27,000 1'841,40
- tratto S.P. n°33 65,00 83,300/  57414,50
SOMMANO...| Kg 7°255,90 1,96 14221,56
17 Realizzazione di tratti di nuova canalizzazione da
PZ.06 eseguire mediante la fornitura e posa in opera di elementi
scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta
resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione
rettangolare interna, con armatura e cls di caratteristiche
idonee ai carichi permanenti e variabili previsti a
progetto, con sistema di giunzione con incastro a
bicchiere, compresa se necessaria fornitura e posa in
opera di anello di tenuta in materiale elastomerico
conforme UNI 4920, compresa se necessaria sigillatura
interna con malte siliconiche, compreso stivaggio e calo
dei manufatti nello scavo mediante adeguata autogru,
compreso ogni onere di montaggio, compreso ogni onere
A RIPORTARE 304'864,72

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

304'864,72

18

65.B10.A05.030

19

65.B10.A15.010

20

65.B10.A26.012

per la realizzazione di eventuali deviazioni angolari ed
eventuali demolizioni, compreso ogni onere per la
formazione di aperture per posizionamento di chiusini
per ispezione e/o raccordo mediante fornitura e posa in
opera di eventuali pezzi speciali (elementi scatolari
prefabbricati gia predisposti) o adeguamento degli
elementi scatolari standard, compreso tutto quanto
necessario per la realizzazione di eventuali brevi tratti
"gettati in opera" con dimensioni e caratteristiche del
tutto identiche a quanto sopra indicato, compreso ogni
onere per la predisposizione della relazione di calcolo (da
consegnarsi in originale nell'opportuno numero di copie)
e delle certificazioni necessarie per la pratica di deposito
dei manufatti prefabbricati in calcestruzzo sopra descritti
dimensioni nette interne B=200 x H=200 cm - spessore
max 25 cm - lunghezza moduli da 100 a 200 cm

SOMMANO...

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale
di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati,
moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con
adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, misurato su
autocarro in arrivo oltre 50 fino a 250 m*

- tratto su S.P. n°33

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - senza pali

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx o sn

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx e sn

SOMMANO...

Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi
tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e
secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle
opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di
posa mediante accurata scopatura e soffiatura a
pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per
metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per
l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la
cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate:
misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello
spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori
eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non
inferiore a 200 mq.

- tratto su S.P. n°33

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - senza pali

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx o sn

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33 - con pali in dx e sn

- tratti cordoli testa pali

- per viabilita provvisorie

SOMMANO...

Pavimentazione  stradale  d'usura  (tappeto), in
conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali
rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature
prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche,
compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la
spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione
bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con
idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con
idoneo rullo:

misurato in opera per strato di usura dello spessore
minimo, finito e compresso, di 3 cm, per superfici oltre
300 sino a 1000 mq

- tratto su S.P. n°33

- tratto asfaltato a valle S.P. n°33

mZ

165,00

17,50
15,00
52,00

8,00

17,50
15,00
51,00

9,00
68,20

7,000
4,500
3,500
2,500

7,000
4,500
3,500
2,500
0,500

0,300
0,300
0,300
0,300

50,000

500,000
400,000

165,00

165,00

36,75
20,25
54,60

6,00

117,60

122,50
67,50
178,50
22,50
34,10
50,00

475,10

500,00
400,00

702,01

50,30

32,84

115'831,65

5915,28

15'602,28

A RIPORTARE

900,00

442213,93

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

900,00

442213,93

21
PR.140.A50.040

22
PZ.07

23
PZ.08

SOMMANO...

Canaletta prefabbricata compresa griglia in classe D400
larghezza mm 300
per n°4 punti di raccolta e smaltimento acqua in canale

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di valvola a clapet in acciaio
zincato a sezione rettangolare per chiusura canale
dimensioni nette 200 cm x 200 cm; esecuzione compatta
con tenuta su quattro lati; tenute in EPDM, carico
idraulico max 5 m ; sistema a contrappesi per
regolazione in campo; telaio con struttura autoportante
per fissaggio a muro con tasselli chimici o zanche per
inghisaggio a muro

SOMMANO...

Opere varie, eventualmente da liquidarsi con liste in
economia, per:

- ripristino arginatura sponda destra fiume Entella in
corrispondenza dello sfocio del canale;

- ripristino pista ciclabile in corrispondenza dello sfocio
del canale;

- ripristino terreni privati;

- posa canaline di scolo acqua di ruscellamento su
viabilita;

- eventuale rifacimento marciapiede e aiuole in
corrispondenza dell'incrocio con la S.P. n°33;

- formazione di viabilita provvisorie e spostamento delle
stesse in ragione delle fasi di cantiere e ripristini finali,
compreso ogni onere per il loro mantenimento;

- formazione di viabilita secondarie a servizio di accessi
privati e ripristini finali, compreso ogni onere per il loro
mantenimento;

- assistenza a spostamento sottoservizi esistenti lungo la
viabilita privata asfaltata e lungo la S.P. n°33 - aree
limitrofe al cantiere - e interferenti con il canale;

- incamiciatura in acciaio di tubazioni fognatura nera
esistenti lungo la S.P. n°33 e nella configurazione di
progetto ubicati all'interno della canalizzazione di
progetto compresa eventuale protezione catodica; -
realizzazione di pozzetto fognario prefabbricato con
soprastante chiusino diametro 600 mm classe D400 da
ubicarsi immediatamente a valle attraversamento per
convogliamento incamiciatura di cui sopra.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

m2

cadauno

cadauno

4,00

3,00

900,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14,46 13°014,00

247,37 27968,44

10°000,00 107000,00

6'000,00 6°000,00

474°196,37

A RIPORTARE

474°196,37

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 474°196,37
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
24 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali".
Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO...| % 100,00/ 15'803,63 157803,63
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 157803,63
TOTALE euro 490°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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IMPORTI | . .
?/‘;‘Eig}ii DESIGNAZIONE DEI LAVORI — ‘“f/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 490°000,00

di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 15°803,63
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 15°803,63

Data, 24/05/2021

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno ['computo_canale ESEC_VIA CODURI REVOl.def (Z:\STABS\ARCHIVIO LAVORI\Comune di Cogorno\CANALE VIA DIV_CODU
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

1
95.A10.A10.010

2
95.A10.A30.020

3
95.A10.A30.010

4
95.A10.A50.010

5
95.810.510.010

6
95.B10.510.015

7
95.A10.A60.010

8
95.C10.A20.010

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Recinzione di cantiere, avente altezza minima figora

di 2,00 m, costituita da pannellagtiaio elettrosaldato
zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi d
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio,
150 metri

SOMMANO...

Recinzione di delimitazione realizzata in elemdnti
calcestruzzo precompresso, tipo @ iNew Jersey"

Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 50Aon

daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)

n° 120 gg x 35 metri

SOMMANO...

Recinzione di delimitazione realizzata in elemdnti
calcestruzzo precompresso, tipo l&r@aNew Jersey"

posizionamento e smontaggio o eventuale

riposizionamento

35 metri

SOMMANO...

Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la
formazione di parapetto dell'alteziaima di 1 m,

costituito da due correnti di tavole e una tavola

fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.

SOMMANO...

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici

prefabbricati e/o "giunto-tubo”, coaspril montaggio €
lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea isalgtica.
impianto di messa a terra, compresi gli eventuadiriodi
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smoniaggy
noleggio per il primo mese di utilizzo.

SOMMANO...

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici

prefabbricati e/o "giunto-tubo”, coaspril montaggio e
lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea isalgtica.
impianto di messa a terra, compresi gli eventuadiriodi
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Noleggio per ogeise
oltre il primo.

SOMMANO...

Formazione di passerelle o andatoie pedonabié del
larghezza minima di 80 cm, realizzat®rma di legge,
comprese le necessarie protezioni e parapetti

SOMMANO...

Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costitude
monoblocco in lamiera zincata coiltantompleto di

(0]

mZ

mZ

120,00

1,00

150,00

35,00

35,00

80,00

20,00

40,000

40,00

150,0

150,00

47200,

4°200,0¢

35,0

35,00

80,0

80,00

40,0

40,00

0

40,0

40,00

20,0

20,00

1,34

15,13

30,72

14,34

1,33

32,18

1°074,90

57628,(0

529,95

2'457,60

573,40

53,20

643,40

A RIPORTARE

10°959,5

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

IMPORTI

Quantita

unitari TOTALE

RIPORTQ

107959,5

9
95.C10.A10.050

10
95.F10.A10.010

11
95.F10.A10.020

12
Art.03.0RD.48/20.RL

13
Art.04.0RD.48/20.RL

14
Art.05.0RD.48/20.RL

impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche,
compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto
conforme a quanto previsto nell'allegato XIIl deld3. 9
4/2008, n° 81 e s.m.i, delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mek
utilizzo.

SOMMANO..| cad

o

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio i&
successivo smontaggio, la preparazidella base d

appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ecelativi

materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

n°6 mesi di lavoro

SOMMANO... cad

Segnaletica Cartello generale di cantiere confoafte2

norme del regolamento edilizio, ddy$.81/2008, de
D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione mad
2.00 m2.

SOMMANO..| cad

Segnaletica Cartello di segnaletica generalele/del

dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC peésaantiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto e obbligerent
il cantiere, valutato a cartello per distanza dulet fino a
23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

SOMMANO... cad

Fornitura e posa in opera di opportuna cartelicaigli
grande formato per l'accessotasai cantiere, a colofi,
realizzata in alluminio spessore 5/10 o altro materia
ad alta rigidita e resistente agli agenti atmosferecante
tutte le disposizioni da adottare in funzipne
dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la du
lavori
compresa la rimozione finale.

SOMMANO... cadaun

Fornitura e posa in opera di opportuna carteliicais
colori, nei formati A4/A3 in cartsemipatinata gr.100,
plastificata a caldo con apposite buste che gaart
un ‘ottima rigidita, relativa alle procedeure diregsoy
uscita contingentato ai luoghi di lavori, ai localens
agli spogliatoie ed alle zone comuni, nonché per la
regolamentazione dei percorsi, mantenendo la d&tanz
minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavaninpresa
la rimozione finale.(RIF. PROTOCOLLO MIT
1.INFORMAZIONE)

- n° 5 cartelli

SOMMANO...| cadaun

Fornitura e posa in opera di postazione igiecarapleta,
fissa o mobile, indipendente ppéavaggio mani, dotata
di lavabo a colonna con dosatore per sapone liquictmn
contenitore di gel a soluzione idro alcoolica, imhega ad
uso esclusivo del personale (fornitori, trasportacc
da posizionare allingresso dei cantieri o in proga

0

0

1,00

1,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

869,44 869,44

172,50 1°035,00

345,00 345,40

14,58 14,58

150,00 150,40

2,00 10,00

A RIPORTARE

13°383,5

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pes

Quantita

IMPORTI

unitari TOTALE

RIPORTQ

13°383,5

15
Art.06.0RD.48/20.RL

16
Art.09.0RD.48/20.RL

17
Art.18.0RD.48/20.RL

18
Art.31.0RD.48/20.RL

dellingresso dei baraccamenti, mense, spazi cgmuni

ecc.(RIF. PROTOCOLLO MIT- 2. MODALITA" DI
ACCESSO FORNITORI)
n°1l postazione

SOMMANO... cadaun

Trattamento di disinfezione dei locali quali adnp®

mense, spogliatoi, uffici ottémumediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lett. b del D.M. 7 lugli®97
n°274; il trattamento dovra essere eseguito codqttio
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% eetlo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1 %:
- con cadenza giornaliera allinterno di locali quaénse
e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- periodicamente negli altri locali a servizio dehtiere
come indicato nel PSC.
Dellavvenuta disinfezione si deve dare notizia uin
cartello apposto allinterno dei locali che ripagtorno,

ora, principio attivo utilizzato e addetto che |ha

eseguita.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 3.PULIZIA |E
SANIFICAZIONE NEL CANTIERE)
- locale spogliatoio di cantiere (66 gg x 9 mq) edando
disinfezione ogni 2 gg di lavoro

SOMMANO...

Trattamento di disinfezione del bagno chimico roite
mediante le operazioni previsteuwd al comma 1 lett.
del D.M. 7 luglio 1997 n°274,; il trattamento dowssere
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodiluito
al 0,1% e etanolo al 70% o perossido di idrogend, &l
%:
- con cadenza giornaliera allinterno di locali gquaénse
e spogliatoi come previsto al punto 2 del DPCM;
- consumo previsto 0,20 I-gg-operaio.
Dellavvenuta disinfezione si deve dare notizia uin
cartello apposto allinterno dei locali che ripagiorno,

[=2

mg

ora, principio attivo utilizzato e addetto che |ha

eseguita.(RIF. PROTOCOLLO MIT - 3.PULIZIA |E
SANIFICAZIONE NEL CANTIERE)
- bagno di cantiere (132 gg x 2 operai medi)

SOMMANO...

Fornitura di maschere facciali monouso di tipourigico
formate da due o tre strati distéo non tessuto (TNT).
La mascherina deve avere strisce per il naso, deiditre
per le orecchie e devono essere sterilizzate pdiehéorg

99-

operaio

confezionamento in busta sigillata e termosaldata.
Devono essere rispondenti alla norma UNI |[EN
14863:2019 e mercatura CE, o nel caso non siano
prowiste devono avere lattestazione dellISSN. | (La
documentazione relativa alla consegna del DPI |deve
essere conservata dal Datore di Lavoro) (RIF.

PROTOCOLLO MIT - 4. PRECAUZIONI IGINENICHE
PERSONALI)
1 mascherina al giorno x 132 gg x 3 operai

SOMMANO...| cadaun

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER

IGIENIZZAZIONE MANI a base di alol etilico
denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con d@sato
0.05 litri al giorno x 132 gg

SOMMANO...

litro

0

66,00

13

13

132,00

2,00

2,00

1,00

1,00

9,000

594,00

594,00

00@,

264,00

264,00

0,0

396,0

396,00

0,050

6,60

6,60

18,98

1,80 1°069,2

0,50

13,0

18,9

929,7

198,

85,8

A RIPORTARE

15'684,8

COMMITTENTE: Comune di Cogorno
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura| par.ug. lung. larg. H/pes unitario TOTALE
RIPORTQ 15'684,8
19 DISINFETTANTE CONTENENTI ALCOOL ETILICO
Art.32.0RD.48/20.RL| A 70° con denaturazione specialtidiia da 750 ml
0.05 litri al giorno x 132 gg 132,00 0,050 6,60
SOMMANO... litro 6,60 18,00 118,40
Parziale LAVORI A MISURA eurc 15°803,6
TOTALE euro 15803,6

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Cogorno [COSTI della SICUREZZéofmputo_canale_ ESEC_VIA_CODURI_REVO01.dcf' (Z\STABS\AR@B_LAVORNComune_di_Cogorno\C
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