
studio tecnico associato ing. sergio brizzolara & ing. stefano sturla 
via Cap. Renato Orsi, 31/20 - 16043 Chiavari (GE)   P.I.V.A. e C.F. 01455710994 

 +39 0185 370127  +39 0185 368280  b3s@b3s.it -  b3s@pec.b3s.it 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STABS 0668   

OGGETTO  intervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo via Divisione Coduri con 

suo prolungamento per convogliamento diretto verso il fiume Entella finalizzato alla 

mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore 
 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

(D.Lgs. 50/2016 - art. 23 - comma 8) 
 

elenco elaborati 
 
 

tavola 01 
 

- inquadramento cartografico – scala varie 
 

tavola 02 
 

- planimetria quotata – stato attuale con inserimento opere a progetto - scala 

1:200 

tavola 03 - sezioni trasversali – stato attuale con inserimento opere a progetto - scala 1:100 

tavola 04 - profilo longitudinale – stato attuale con inserimento opere a progetto - scala 

L=1:200 h=1:50 

tavola 05 - particolari costruttivi - scala 1:50 

- carpenteria e orditura opere in c.a. – scala 1:25 

- particolare tratto terminale canale – scala 1:200 

tavola 06 - piano particellare di esproprio: planimetria catastale con inserimento opere a 

progetto -  scala 1:500  

tavola 07 - piano particellare di esproprio: elenco mappali interessati da occupazione 

temporanea e/o definitiva + stima superficie di occupazione temporanea e/o 

definitiva + bonari accordi stipulati  

tavola 08 
 

- censimento interferenze sottoservizi esistenti - scala varie 

tavola 09 
 

- gestione viabilità e fasi di cantiere - scala varie 
 

 

tavola 10 - documentazione fotografica 
 

tavola 11 - relazione generale  

tavola 12 - relazione geotecnica 

- calcoli delle strutture 

tavola 13 - elenco prezzi unitari 

- analisi prezzi 

tavola 14 - computo metrico estimativo 

- stima dei costi della sicurezza 

tavola 15 - quadro economico riassuntivo 
 

tavola 16 - quadro incidenza della manodopera 

tavola 17 - piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

tavola 18 - capitolato speciale d’appalto 

tavola 19 - cronoprogramma 

tavola 20 - piano sicurezza e coordinamento 

tavola 21 - fascicolo tecnico dell’opera 
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