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LAS.20.00011
INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE MODALITA DI CONTAGIO AEROGENO DA IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 272.634,62
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 16.330,67
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 288.965,29

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Lavori in economia esclusi dall’appalto
1bis Servizi in economia
1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi

rete gas

4 Imprevisti 4.334,48
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 133 ¢.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del

prezzo chiuso)

Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di
supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

7 conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
dipendenti
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
progetto prevenzione incendi
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
11 Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 5.779,31
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri
12 eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche
13 I.V.A. al 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 63.572,36
14 I.V.A. Al 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 953,59
15 Altre somme (arrotondamento)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 74.639,73
IMPORTO TOTALE PROGETTO \ 363.605,02
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