


QUADRO ECONOMICO 

a) Importo esecuzione delle lavorazioni    (soggetto a ribasso d'asta) 272.634,62

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 16.330,67

288.965,29

1 Lavori in economia esclusi dall’appalto

1bis Servizi in economia

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti a pubblici servizi

rete gas

4 Imprevisti 4.334,48

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6
Accantonamento di cui all’art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del 

prezzo chiuso)

7

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di 

supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

conferenze di servizi,  direzione lavori ,  coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti
Spese per attività di consulenza o di supporto

progetto prevenzione incendi

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11 Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 5.779,31

12

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche
13 I.V.A. al 22%  ed eventuali altre imposte sui lavori 63.572,36

14 I.V.A.   Al 22%  ed eventuali altre imposte su altre voci 953,59

15 Altre somme (arrotondamento)

74.639,73

363.605,02
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c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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