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Sestri Levante, 12/09/2023

PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: SESTRI LEVANTE 
ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CUP E11E21000030006

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

IL TECNICO
Arch. Davide Piscitello

Text
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 / 1 Quadro elettrico di cantiere
95.A10.A05.0 Ammortamento giornaliero quadro
10 elettrico da cantiere 12 prese (durata

massima 2 anni)
durata lavori 4 mesi 120,00

SOMMANO gg 120,00 1,30 156,00

2 / 2 Recinzione di cantiere, avente altezza
95.A10.A10.0 minima fuori terra di 2,00 m, costituita
10 da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.
delimitazione area di cantiere 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 7,16 85,92

3 / 3 Recinzione di cantiere, avente altezza
95.A10.A10.0 minima fuori terra di 2,00 m, costituita
15 da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcest ...
refabbricate. Nolo valutato a metro
giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione)
nolo recinzione 120,00 12,00 1´440,00

SOMMANO m 1´440,00 0,10 144,00

4 / 4 Ponteggiature "di facciata", in elementi
95.B10.S10.0 metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
11 compreso il montaggio e lo

smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gl ...
mantovane, illuminazione notturna e
reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo
mese di utilizzo.
lato nord - torrente gromolo 26,00 7,500 195,00
lato sud - ingresso 26,00 5,500 143,00
lato ovest - testata 8,00 5,500 44,00

SOMMANO m² 382,00 31,63 12´082,66

5 / 5 Ponteggiature "di facciata", in elementi
95.B10.S10.0 metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
16 compreso il montaggio e lo

smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gl ...
pianto di messa a terra, mantovane,
illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese
oltre il primo.
Vedi voce n° 4 [m² 382.00] 3,00 1´146,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 1´146,00 12´468,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´146,00 12´468,58

SOMMANO m² 1´146,00 2,76 3´162,96

6 / 6 Ponteggiature impianto di messa a
95.B10.S10.0 terra per ponteggiature di facciata,
82 realizzato secondo la normativa

vigente in materia, sino ad un massimo
di tre dispersori

1,00

SOMMANO cad 1,00 440,23 440,23

7 / 7 Ponteggiature Reti o teli per
95.B10.S10.0 contenimento polveri/materiali, per
85 segregazione di ponteggi di facciata,

continui, legati al ponteggio (almeno
una legatura al m² di telo).
lato sud - piazzale 26,00 5,500 143,00
lato ovest - testata 8,00 5,500 44,00
lato nord - T. Gromolo 26,00 7,500 195,00

SOMMANO m² 382,00 2,15 821,30

8 / 8 Trabatello Montaggio e smontaggio
95.B10.S25.0 trabattello con piano di lavoro h 4,00
10 m .

valutato ad un montaggio/smontaggio
per stanza 6,00

SOMMANO cad 6,00 36,34 218,04

9 / 9 Dotazioni di Primo soccorso: cassetta
95.C10.025.0 di primo soccorso conforme alla
10 normativa vigente

cassetta PS 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 79,34 79,34

10 / 10 Estintore a polvere, omologato
SR5091d secondo le normative vigenti, con

valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di control ...
lla pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, costo
di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-
233BC
4 mesi di utilizzo 4,00

SOMMANO cad 4,00 2,91 11,64

11 / 11 Locale igienico chimico. Compreso il
95.C10.A10.0 montaggio ed il successivo
50 smontaggio, la preparazione della base

di appoggio, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di
consumo. Per ogni mese di impiego.
bagno chimico mobile (4 mesi) 4,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 4,00 17´202,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 17´202,09

SOMMANO cad 4,00 172,50 690,00

12 / 12 Segnaletica Cartello generale di
95.F10.A10.0 cantiere conforme alle norme del
10 regolamento edilizio, del D.lgs. 81/

2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,
della dimensione minima di 2.00 m².
cartello cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00

13 / 13 Segnaletica Cartello di segnaletica
95.F10.A10.0 generale, delle dimensioni di 1.00x
20 1,40, in PVC pesante antiurto,

contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23
m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
cartello multisimbolo ponteggio 1,00
cartello multisimbolo recinzione 1,00

SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16

14 / 14 Cartelli di pericolo (colore giallo),
SR5027d conformi al DLgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
triangolare lato 350 mm (Prezzario DEI
recupero ristrutturazione manutenzione
marzo 2023)
in prossimità ingresso, 4 mesi 1,00 4,000 4,00
in prossimità quadro elettrico, 4 mesi 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 8,00 0,69 5,52

15 / 15 Cartelli di divieto (colore rosso),
SR5028d conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
270 x 430 mm.  (Prezzario DEI
recupero ristrutturazione manutenzione
marzo 2023)
su recinzione area di cantiere, 4 mesi 1,00 4,000 4,00
su ponteggi, 4 mesi 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 8,00 1,00 8,00

16 / 16 Nolo a freddo di gruppo elettrogeno
N04225b insonorizzato da 10 KVA

Valutato su 60 gg di utilizzo 60,00 8,000 480,00

SOMMANO h 480,00 0,72 345,60

17 / 17 Recinzione di cantiere, avente altezza
95.A10.A10.0 minima fuori terra di 2,00 m, costituita
10 da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa,

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 18´625,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´625,37

montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.
Previsti n. 4 montaggi e smontaggi *
(lung.=10+10+5+5) 4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 7,16 859,20

18 / 18 Recinzione di cantiere, avente altezza
95.A10.A10.0 minima fuori terra di 2,00 m, costituita
15 da pannelli in acciaio elettrosaldato e

zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcest ...
refabbricate. Nolo valutato a metro
giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno più diritto ad alcuna
contabilizzazione)
nolo valutato su complessivi 60 gg di
impiego in diverse aree di lavoro 60,00 30,00 1´800,00

SOMMANO m 1´800,00 0,10 180,00

19 / 19 Delimitazione area di lavoro con rete
95.A10.A15.0 arancione Delimitazione di area di
05 lavoro con rete in polietilene di colore

arancione e tondino in acciaio con
relativo fungo copritondino per
un'altezza complessiva fuori terra di
1,2 m.
delimitazione scavo a sezione ristretta
su via Vittorio Veneto 15,00 15,00
delimitazione scavo a sezione ristretta
su piazzale Falcone Borsellino 15,00 15,00
delimitazione scavo a sezione su via
Caboto 15,00 15,00
delimitazione scavo a sezione ristretta
su via Primi 15,00 15,00

SOMMANO m 60,00 7,56 453,60

20 / 20 Ponteggiature Illuminazione fissa con
95.B10.S10.0 lampade elettriche posate su perimetro
75 di ponteggi, recinzioni o simili, poste a

distanza non superiore a ml 6
compresa la linea di collegamen ...
trasformatore. Valutato a metro lineare
del perimetro del ponteggio, recinzione
o simile, per i primi 3 mesi di impiego.
valutato su n. 4 smontaggi e
rimontaggi 4,00 30,00 120,00

SOMMANO m 120,00 11,81 1´417,20

21 / 21 Dotazioni di Primo soccorso: cassetta
95.C10.025.0 di primo soccorso conforme alla
10 normativa vigente

1 cassetta a bordo automezzo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 79,34 79,34

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 21´614,71



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´614,71

22 / 22 Estintore a polvere, omologato
SR5091d secondo le normative vigenti, con

valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di control ...
lla pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, costo
di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-
233BC
1 estintore a bordo automezzo (nolo 2
mesi) 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,91 5,82

23 / 23 Locale igienico chimico. Compreso il
95.C10.A10.0 montaggio ed il successivo
50 smontaggio, la preparazione della base

di appoggio, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di
consumo. Per ogni mese di impiego.
1 WC chimico da installare e
rimuovere di volta in volta (nolo 2
mesi) 2,00

SOMMANO cad 2,00 172,50 345,00

24 / 24 Segnaletica Cartello generale di
95.F10.A10.0 cantiere conforme alle norme del
10 regolamento edilizio, del D.lgs. 81/

2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,
della dimensione minima di 2.00 m².
cartello di cantiere da installare e
rimuovere di volta in volta 1,00

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00

25 / 25 Segnaletica Cartello di segnaletica
95.F10.A10.0 generale, delle dimensioni di 1.00x
20 1,40, in PVC pesante antiurto,

contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23
m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
cartello multisimbolo da reimpiegare su
ogni recinzione 1,00

SOMMANO cad 1,00 14,58 14,58

26 / 26 Segnalamento di cantieri temporanei
SR5043b costituito da cartelli conformi alle

norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 4), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I
cartello lavori in corso da reimpiegare
in più aree di lavoro 2,00 2,000 4,00
cartello scavi aperti da reimpiegare in

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 4,00 22´325,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 22´325,11

più aree di lavoro 2,00 2,000 4,00
cartello pericolo generico da
reimpiegare in più aree di lavoro 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 12,00 2,25 27,00

27 / 27 Segnalamento di cantieri temporanei
SR5044b costituito da cartelli conformi alle

norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 5), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe I
limite di velocità ridotto, da reimpiegare
in più aree di lavoro 2,00 2,000 4,00
direzione obbligatoria, da reimpiegare
in più aree di lavoro 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 8,00 5,34 42,72

28 / 28 Cartelli di divieto (colore rosso),
SR5028d conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
270 x 430 mm.  (Prezzario DEI
recupero ristrutturazione manutenzione
marzo 2023)
cartello divieto accesso agli estranei,
da reimpiegare in più aree di lavoro 2,00

SOMMANO cad 2,00 1,00 2,00

29 / 29 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi
SR5029c al Dlgs 81/08 e UNI ISO 7010, in

lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente e con pittogrammi
e scritte; costo di utilizzo mensile: 700
x 500 mm.  (Prezzario DEI recupero
ristrutturazione manutenzione marzo
2023)
cartello obbligo direzione per pedoni,
da reimpiegare in più aree di lavoro 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,61 5,22

30 / 30 Segnalamento di cantieri temporanei
SR5045a costituito da cartelli conformi alle

norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... di
acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I; costo di utilizzo
del segnale per un mese: dimensioni
90 x 135 cm
cartello avviso chiusura strade, da
reimpiegare in più aree di lavoro 2,00
cartello avviso rimozione forzata, da
reimpiegare in più aree di lavoro 2,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 4,00 22´402,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 22´402,05

SOMMANO cad 4,00 10,61 42,44

31 / 31 Coni in gomma con rifrangenza di
SR5042b classe 2 (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.II. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni d
... 0 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo
di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti
Da riutilizzare per più aree di lavoro
(nolo 2 mesi) 2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,82 16,40

32 / 32 Sacchetto di appesantimento per la
95.F10.A30.0 stabilizzazione di supporti mobili quali
15 cavalletti, basi per pali, sostegni,

segnali stradali, in pvc di colore
arancio vuoto con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia
per cartelli stradali, da riutilizzare per
ogni area di lavoro 3,00

SOMMANO cad 3,00 4,52 13,56

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´474,45

T O T A L E   euro 22´474,45

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG2 risanamento locali riuso 18´279,77 81,336
  002 OG3 sistemazioni esterne isole ecologiche 4´194,68 18,664

Totale SUPER CATEGORIE euro 22´474,45 100,000

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 



---------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 IMPIANTI DI CANTIERE 1´918,80 8,538
  002 DELIMITAZIONI 1´722,72 7,665
  003 LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO 1´193,68 5,311
  004 PONTEGGIATURE ED AFFINI 16´725,19 74,419
  005 DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI 17,46 0,078
  006 SEGNALETICA 896,60 3,989

Totale CATEGORIE euro 22´474,45 100,000

     Sestri Levante, 12/09/2023

Il Tecnico
Arch. Davide Piscitello
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COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE   [CME SIC rev 002.dcf   (C:\Davide\PISCITELLO 2023\2023_18 centro riuso sicurezza\)  v.1/32]

A   R I P O R T A R E 
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Sestri Levante, 15/09/2023

PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: SESTRI LEVANTE 
ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

IL TECNICO
Arch. Davide Piscitello
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento
95.A10.A05.0 giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese
10 (durata massima 2 anni)

SOMMANO gg 120,00 1,30 156,00 0,00

2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori
95.A10.A10.0 terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio
10 elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,

montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 132,00 7,16 945,12 945,12 100,000

3 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori
95.A10.A10.0 terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio
15 elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,

montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo
valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

SOMMANO m 3´240,00 0,10 324,00 81,00 25,000

4 Delimitazione area di lavoro con rete arancione
95.A10.A15.0 Delimitazione di area di lavoro con rete in
05 polietilene di colore arancione e tondino in acciaio

con relativo fungo copritondino per un'altezza
complessiva fuori terra di 1,2 m.

SOMMANO m 60,00 7,56 453,60 286,18 63,090

5 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.B10.S10.0 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
11 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,

idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione -
Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo
mese di utilizzo.

SOMMANO m² 382,00 31,63 12´082,66 0,00

6 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.B10.S10.0 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
16 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,

idonea segnaletica, compresi gl ... pianto di messa
a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.

SOMMANO m² 1´146,00 2,76 3´162,96 0,00

7 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade
95.B10.S10.0 elettriche posate su perimetro di ponteggi,
75 recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a

ml 6 compresa la linea di collegamen ...
trasformatore. Valutato a metro lineare del
perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i
primi 3 mesi di impiego.

SOMMANO m 120,00 11,81 1´417,20 0,00

8 Ponteggiature impianto di messa a terra per
95.B10.S10.0 ponteggiature di facciata, realizzato secondo la
82 normativa vigente in materia, sino ad un massimo

di tre dispersori
SOMMANO cad 1,00 440,23 440,23 341,88 77,660

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

A   R I P O R T A R E 18´981,77 1´654,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´981,77 1´654,18

9 Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/
95.B10.S10.0 materiali, per segregazione di ponteggi di facciata,
85 continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al

m² di telo).
SOMMANO m² 382,00 2,15 821,30 0,00

10 Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con
95.B10.S25.0 piano di lavoro h 4,00
10 m .

SOMMANO cad 6,00 36,34 218,04 0,00

11 Dotazioni di Primo soccorso: cassetta di primo
95.C10.025.0 soccorso conforme alla normativa vigente
10 SOMMANO cadauno 2,00 79,34 158,68 0,00

12 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed
95.C10.A10. il successivo smontaggio, la preparazione della
050 base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia

ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di
impiego.

SOMMANO cad 6,00 172,50 1´035,00 0,00

13 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme
95.F10.A10.0 alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/
10 2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della

dimensione minima di 2.00 m².
SOMMANO cad 2,00 345,00 690,00 0,00

14 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle
95.F10.A10.0 dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,
20 contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,

inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di
lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012.

SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74 0,00

15 Sacchetto di appesantimento per la stabilizzazione
95.F10.A30.0 di supporti mobili quali cavalletti, basi per pali,
15 sostegni, segnali stradali, in pvc di colore arancio

vuoto con tappo ermetico riempibile con acqua o
sabbia

SOMMANO cad 3,00 4,52 13,56 0,00

16 Nolo a freddo di gruppo elettrogeno insonorizzato
N04225b da 10 KVA

SOMMANO h 480,00 0,72 345,60 0,00

17 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
SR5027d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
triangolare lato 350 mm (Prezzario DEI recupero
ristrutturazione manutenzione marzo 2023)

SOMMANO cad 8,00 0,69 5,52 0,00

18 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs
SR5028d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x
430 mm.  (Prezzario DEI recupero ristrutturazione
manutenzione marzo 2023)

SOMMANO cad 10,00 1,00 10,00 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
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R I P O R T O 22´323,21 1´654,18

19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/
SR5029c 08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente e con pittogrammi e
scritte; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm.
(Prezzario DEI recupero ristrutturazione
manutenzione marzo 2023)

SOMMANO cad 2,00 2,61 5,22 0,00

20 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
SR5042b osservanza del Regolamento di attuazione del

Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SOMMANO cad 20,00 0,82 16,40 0,00

21 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
SR5043b cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della

Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe I

SOMMANO cad 12,00 2,25 27,00 0,00

22 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
SR5044b cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della

Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 5), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe I

SOMMANO cad 8,00 5,34 42,72 0,00

23 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
SR5045a cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della

Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo
del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm

SOMMANO cad 4,00 10,61 42,44 0,00

24 Estintore a polvere, omologato secondo le
SR5091d normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di

sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di control ... lla pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg,
classe 55A-233BC

SOMMANO cad 6,00 2,91 17,46 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´474,45 1´654,18 7,360

T O T A L E   euro 22´474,45 1´654,18 7,360

--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 22´474,45 1´654,18 7,360

C:001 OG2 risanamento locali riuso euro 18´279,77 463,80 2,537

C:001.001      IMPIANTI DI CANTIERE euro 156,00 0,00 0,000
C:001.002      DELIMITAZIONI euro 229,92 121,92 53,027
C:001.003      LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO euro 769,34 0,00 0,000
C:001.004      PONTEGGIATURE ED AFFINI euro 16´725,19 341,88 2,044
C:001.005      DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI euro 11,64 0,00 0,000
C:001.006      SEGNALETICA euro 387,68 0,00 0,000

C:002 OG3 sistemazioni esterne isole ecologiche euro 4´194,68 1´190,38 28,378

C:002.001      IMPIANTI DI CANTIERE euro 1´762,80 0,00 0,000
C:002.002      DELIMITAZIONI euro 1´492,80 1´190,38 79,741
C:002.003      LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO euro 424,34 0,00 0,000
C:002.005      DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI euro 5,82 0,00 0,000
C:002.006      SEGNALETICA euro 508,92 0,00 0,000

TOTALE  euro 22´474,45 1´654,18 7,360

     Sestri Levante, 15/09/2023

Il Tecnico
Arch. Davide Piscitello
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