Comune di Sestri Levante
Citta Metropolitanta di GENOVA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA COSTI DELLA
SICUREZZA

PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: SESTRI LEVANTE
ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CUP E11E21000030006

CITTA" METROPOLITANA DI GENOVA

Sestri Levante, 12/09/2023

IL TECNICO
Arch. Davide Piscitello

.4
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
95.A10.A05.0
10

2/2
95.A10.A10.0
10

3/3
95.A10.A10.0
15

4/4
95.810.510.0
11

5/5
95.B10.S510.0
16

LAVORI A CORPO

Quadro elettrico di cantiere
Ammortamento  giornaliero  quadro
elettrico da cantiere 12 prese (durata
massima 2 anni)

durata lavori 4 mesi

SOMMANO gg

Recinzione di cantiere, avente altezza
minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.

delimitazione area di cantiere

SOMMANO m

Recinzione di cantiere, avente altezza
minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcest
refabbricate. Nolo valutato a metro
giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna
contabilizzazione)

nolo recinzione

SOMMANO m

Ponteggiature "di facciata", in elementi
metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo
smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gl
mantovane, illuminazione notturna e
reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo
mese di utilizzo.

lato nord - torrente gromolo

lato sud - ingresso

lato ovest - testata

SOMMANO m?

Ponteggiature "di facciata", in elementi
metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo
smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gl
pianto di messa a terra, mantovane,
illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese
oltre il primo.

Vedi voce n° 4 [m2 382.00]

120,00

3,00

12,00

12,00

26,00
26,00
8,00

7,500
5,500
5,500

120,00

120,00

12,00

12,00

17440,00

17440,00

195,00
143,00
44,00

382,00

17146,00

1,30

7,16

0,10

31,63

156,00

85,92

144,00

12°082,66

A RIPORTARE

17146,00

12°468,58

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17146,00 12°468,58
SOMMANO m?2 17146,00 2,76 3162,96
6/6 Ponteggiature impianto di messa a
95.B10.S10.0 terra per ponteggiature di facciata,
82 realizzato secondo la normativa
vigente in materia, sino ad un massimo
di tre dispersori
1,00
SOMMANO cad 1,00 440,23 440,23
717 Ponteggiature Reti o teli per
95.B10.S10.0/contenimento  polveri/materiali, per
85 segregazione di ponteggi di facciata,
continui, legati al ponteggio (almeno
una legatura al m2 di telo).
lato sud - piazzale 26,00 5,500 143,00
lato ovest - testata 8,00 5,500 44,00
lato nord - T. Gromolo 26,00 7,500 195,00
SOMMANO m? 382,00 2,15 821,30
8/8 Trabatello Montaggio e smontaggio
95.B10.525.0 trabattello con piano di lavoro h 4,00
10 m .
valutato ad un montaggio/smontaggio
per stanza 6,00
SOMMANO cad 6,00 36,34 218,04
9/9 Dotazioni di Primo soccorso: cassetta
95.C10.025.0/di primo soccorso conforme alla
10 normativa vigente
cassetta PS 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 79,34 79,34
10/10 Estintore a polvere, omologato
SR5091d secondo le normative vigenti, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di control ...
lla pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, costo
di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-
233BC
4 mesi di utilizzo 4,00
SOMMANO cad 4,00 2,91 11,64
11/ 11 Locale igienico chimico. Compreso il
95.C10.A10.0 montaggio ed il successivo
50 smontaggio, la preparazione della base
di appoggio, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di
consumo. Per ogni mese di impiego.
bagno chimico mobile (4 mesi) 4,00
A RIPORTARE 4,00 17°202,09

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 17°202,09
SOMMANO cad 4,00 172,50 690,00
12/12 Segnaletica  Cartello generale di
95.F10.A10.0 cantiere conforme alle norme del
10 regolamento edilizio, del D.lgs. 81/
2008, del D.lgs. 163/2006 € loro s.m.i.,
della dimensione minima di 2.00 m=.
cartello cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00
13/13 Segnaletica Cartello di segnaletica
95.F10.A10.0 generale, delle dimensioni di 1.00x
20 1,40, in PVC pesante antiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23
m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
cartello multisimbolo ponteggio ,
cartello multisimbolo recinzione ,
SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16
14/ 14 Cartelli di pericolo (colore giallo),
SR5027d conformi al DLgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
triangolare lato 350 mm (Prezzario DEI
recupero ristrutturazione manutenzione
marzo 2023)
in prossimita ingresso, 4 mesi 1,00 4,000 4,00
in prossimita quadro elettrico, 4 mesi ,00 4,000 4,00
SOMMANO cad 8,00 0,69 5,52
15/15 Cartelli di divieto (colore rosso),
SR5028d conformi al DIgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
270 x 430 mm. (Prezzario DEI
recupero ristrutturazione manutenzione
marzo 2023)
su recinzione area di cantiere, 4 mesi , 4,000 4,00
su ponteggi, 4 mesi , 4,000 4,00
SOMMANO cad 8,00 1,00 8,00
16/ 16 Nolo a freddo di gruppo elettrogeno
N04225b insonorizzato da 10 KVA
Valutato su 60 gg di utilizzo 60,00 8,000 480,00
SOMMANO h 480,00 0,72 345,60
17 /17 Recinzione di cantiere, avente altezza
95.A10.A10.0 minima fuori terra di 2,00 m, costituita
10 da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa,
A RIPORTARE 18°625,37

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187625,37

18/18
95.A10.A10.0
15

19/19
95.A10.A15.0
05

20/20
95.B10.S10.0
75

21/ 21
95.C10.025.0
10

basi di calcestruzzo
Montaggio e

montati  su

prefabbricate.
smontaggio.

Previsti n. 4 montaggi e smontaggi *
(lung.=10+10+5+5)

SOMMANO m

Recinzione di cantiere, avente altezza
minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e
zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcest
refabbricate. Nolo valutato a metro
giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna
contabilizzazione)

nolo valutato su complessivi 60 gg di
impiego in diverse aree di lavoro

SOMMANO m

Delimitazione area di lavoro con rete
arancione Delimitazione di area di
lavoro con rete in polietilene di colore
arancione e tondino in acciaio con
relativo  fungo  copritondino  per
un'altezza complessiva fuori terra di
1,2m.

delimitazione scavo a sezione ristretta
su via Vittorio Veneto

delimitazione scavo a sezione ristretta
su piazzale Falcone Borsellino
delimitazione scavo a sezione su via
Caboto

delimitazione scavo a sezione ristretta
su via Primi

SOMMANO m

Ponteggiature llluminazione fissa con
lampade elettriche posate su perimetro
di ponteggi, recinzioni o simili, poste a
distanza non superiore a ml 6
compresa la linea di collegamen ...
trasformatore. Valutato a metro lineare
del perimetro del ponteggio, recinzione
o simile, per i primi 3 mesi di impiego.
valutato su n. 4 smontaggi e
rimontaggi

SOMMANO m

Dotazioni di Primo soccorso: cassetta
di primo soccorso conforme alla
normativa vigente

1 cassetta a bordo automezzo

SOMMANO cadauno

4,00

60,00

4,00

30,00

30,00

15,00
15,00
15,00

15,00

30,00

120,00

120,00

17800,00

17800,00

15,00
15,00
15,00
15,00

60,00

120,00

120,00

1,00

1,00

7,16

0,10

7,56

11,81

79,34

859,20

180,00

453,60

17417,20

79,34

A RIPORTARE

21'614,71

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21'614,71

22/ 22
SR5091d

23/23
95.C10.A10.0
50

24 /24
95.F10.A10.0
10

25/25
95.F10.A10.0
20

26 /26
SR5043b

Estintore a polvere, omologato
secondo le normative vigenti, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza
a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di control ...
lla pressione tramite valvola di non
ritorno a monte del manometro, costo
di utilizzo mensile: da 6 kg, classe 55A-
233BC

1 estintore a bordo automezzo (nolo 2
mesi)

SOMMANO cad

Locale igienico chimico. Compreso il
montaggio ed il successivo
smontaggio, la preparazione della base
di appoggio, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di
consumo. Per ogni mese di impiego.

1 WC chimico da installare e
rimuovere di volta in volta (nolo 2
mesi)

SOMMANO cad

Segnaletica  Cartello  generale di
cantiere conforme alle norme del
regolamento edilizio, del D.lgs. 81/
2008, del D.lgs. 163/2006 € loro s.m.i.,
della dimensione minima di 2.00 m2.
cartello di cantiere da installare e
rimuovere di volta in volta

SOMMANO cad

Segnaletica Cartello di segnaletica
generale, delle dimensioni di 1.00x
1,40, in PVC pesante antiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a
cartello per distanza di lettura fino a 23
m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
cartello multisimbolo da reimpiegare su
ogni recinzione

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 4), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe |
cartello lavori in corso da reimpiegare
in piu aree di lavoro

cartello scavi aperti da reimpiegare in

2,00

2,000

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

2,91

172,50

345,00

14,58

5,82

345,00

345,00

14,58

A RIPORTARE

4,00

22°325,11

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

22°325,11

27 /27
SR5044b

28/28
SR5028d

29/29
SR5029¢

30/30
SR5045a

piu aree di lavoro
cartello pericolo generico da
reimpiegare in piu aree di lavoro

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 5), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un
mese: lato 90 cm, rifrangenza classe |
limite di velocita ridotto, da reimpiegare
in piu aree di lavoro

direzione obbligatoria, da reimpiegare
in piu aree di lavoro

SOMMANO cad

Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al DIgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile:
270 x 430 mm. (Prezzario DEI
recupero ristrutturazione manutenzione
marzo 2023)

cartello divieto accesso agli estranei,
da reimpiegare in piu aree di lavoro

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi
al DIgs 81/08 e UNI ISO 7010, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente e con pittogrammi
e scritte; costo di utilizzo mensile: 700
x 500 mm. (Prezzario DEI recupero
ristrutturazione manutenzione marzo
2023)

cartello obbligo direzione per pedoni,
da reimpiegare in piu aree di lavoro

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle
norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... di
acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe |; costo di utilizzo
del segnale per un mese: dimensioni
90 x 135 cm

cartello avviso chiusura strade, da
reimpiegare in piu aree di lavoro
cartello avviso rimozione forzata, da
reimpiegare in piu aree di lavoro

2,00

2,00

2,00

2,00

2,000

2,000

2,000

2,000

4,00
4,00

12,00

4,00
4,00

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,25

5,34

1,00

2,61

27,00

42,72

2,00

5,22

A RIPORTARE

4,00

22°402,05

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

22°402,05

31/31
SR5042b

32/32
95.F10.A30.0
15

SOMMANO cad

Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza  del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig.ll. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni d
... 0 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo
di utilizzo di ogni cono per un mese,
compreso  eventuali perdite  €/o
danneggiamenti

Da riutilizzare per piu aree di lavoro
(nolo 2 mesi)

SOMMANO cad

Sacchetto di appesantimento per la
stabilizzazione di supporti mobili quali
cavalletti, basi per pali, sostegni,
segnali stradali, in pvc di colore
arancio vuoto con tappo ermetico
riempibile con acqua o sabbia

per cartelli stradali, da riutilizzare per
ogni area di lavoro

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

10,00

4,00

20,00

20,00

3,00

3,00

10,61

0,82

4,52

42,44

16,40

13,56

22°474,45

22°474,45

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG2 risanamento locali riuso 18°279,77| 81,336
002 OG3 sistemazioni esterne isole ecologiche 4'194,68 18,664
Totale SUPER CATEGORIE euro 22°474,45/ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Sestri Levante, 12/09/2023

Il Tecnico
Arch. Davide Piscitello

Num.Ord IMPORTI | 4 cig
oo DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE o
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 IMPIANTI DI CANTIERE 1'918,80 8,538
002 DELIMITAZIONI 172272 7.665
003 LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO 1'193.68 5311
004 PONTEGGIATURE ED AFFINI 1672519 74,419
005 DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI 17,46 0078
006 SEGNALETICA 896.60  3.989
Totale CATEGORIE euro 22°474.45 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE [CME SIC rev 002.dcf

(C:\Davide\PISCITELLO 2023\2023_18 centro riuso sicurezza\) v.1/3



Comune di Sestri Levante
Citta Metropolitanta di GENOVA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

PROGETTI MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI: SESTRI LEVANTE
ZERO-WASTE: NUOVI MODELLI DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE
SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Sestri Levante, 15/09/2023

IL TECNICO
Arch. Davide Piscitello

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento
95.A10.A05.0 giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese
10 (durata massima 2 anni)
SOMMANO gg 120,00 1,30 156,00 0,00
2 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori
95.A10.A10.0/terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio
10 elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.
SOMMANO m 132,00 7,16 945,12 945,12| 100,000
3 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori
95.A10.A10.0/terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio
15 elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,
montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo
valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)
SOMMANO m 3'240,00 0,10 324,00 81,00/ 25,000
4 Delimitazione area di lavoro con rete arancione
95.A10.A15.0 Delimitazione di area di lavoro con rete in
05 polietilene di colore arancione e tondino in acciaio
con relativo fungo copritondino per un'altezza
complessiva fuori terra di 1,2 m.
SOMMANO m 60,00 7,56 453,60 286,18/ 63,090
5 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.B10.510.0 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
11 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gl ... mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione -
Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo
mese di utilizzo.
SOMMANO m2 382,00 31,63 12°082,66 0,00
6 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici
95.B10.510.0 prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
16 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, compresi gl ... pianto di messa
a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
SOMMANQO m2 1146,00 2,76 3162,96 0,00
7 Ponteggiature llluminazione fissa con lampade
95.B10.510.0 elettriche  posate su perimetro di ponteggi,
75 recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a
ml 6 compresa la linea di collegamen
trasformatore. Valutato a metro lineare del
perimetro del ponteggio, recinzione o simile, per i
primi 3 mesi di impiego.
SOMMANQO m 120,00 11,81 1°417,20 0,00
8 Ponteggiature impianto di messa a terra per
95.B10.510.0|ponteggiature di facciata, realizzato secondo la
82 normativa vigente in materia, sino ad un massimo
di tre dispersori
SOMMANO cad 1,00 440,23 440,23 341,88 77,660
A RIPORTARE 187981,77 1654,18

COMMITTENTE: COMUNE DI SESTRI LEVANTE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 18°981,77 1654,18
9 Ponteggiature Reti o teli per contenimento polveri/
95.B10.510.0 materiali, per segregazione di ponteggi di facciata,
85 continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al
m?2 di telo).
SOMMANO m2 382,00 2,15 821,30 0,00
10 Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con
95.B10.S25.0|piano di lavoro h 4,00
10 m.
SOMMANO cad 6,00 36,34 218,04 0,00
11 Dotazioni di Primo soccorso: cassetta di primo
95.C10.025.0 |soccorso conforme alla normativa vigente
10 SOMMANO cadauno 2,00 79,34 158,68 0,00
12 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed
95.C10.A10. |il successivo smontaggio, la preparazione della
050 base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia
ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di
impiego.
SOMMANO cad 6,00 172,50 17035,00 0,00
13 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme
95.F10.A10.0 |alle norme del regolamento edilizio, del D.Igs. 81/
10 2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,, della
dimensione minima di 2.00 m2.
SOMMANO cad 2,00 345,00 690,00 0,00
14 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle
95.F10.A10.0 dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,
20 contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,
inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di
lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012.
SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74 0,00
15 Sacchetto di appesantimento per la stabilizzazione
95.F10.A30.0 |di supporti mobili quali cavalletti, basi per pali,
15 sostegni, segnali stradali, in pvc di colore arancio
vuoto con tappo ermetico riempibile con acqua o
sabbia
SOMMANO cad 3,00 4,52 13,56 0,00
16 Nolo a freddo di gruppo elettrogeno insonorizzato
N04225b da 10 KVA
SOMMANO h 480,00 0,72 345,60 0,00
17 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
SR5027d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:
triangolare lato 350 mm (Prezzario DEI recupero
ristrutturazione manutenzione marzo 2023)
SOMMANO cad 8,00 0,69 5,52 0,00
18 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Digs
SR5028d 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x
430 mm. (Prezzario DEI recupero ristrutturazione
manutenzione marzo 2023)
SOMMANO cad 10,00 1,00 10,00 0,00
A RIPORTARE 22°323,21 1654,18
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

22°323,21

1654,18

19
SR5029¢

20
SR5042b

21
SR5043b

22
SR5044b

23
SR5045a

24
SR5091d

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs 81/
08 e UNI ISO 7010, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente e con pittogrammi e
scritte; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm.
(Prezzario DEI recupero ristrutturazione
manutenzione marzo 2023)

SOMMANO cad

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.ll. 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro o operazionid ... 0 cm, con
3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe |

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... 5), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe |

SOMMANO cad

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rin ... di acciaio spessore
10/10 mm con rifrangenza classe |; costo di utilizzo
del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm
SOMMANO cad

Estintore a polvere, omologato secondo le
normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di control ... lla pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro, costo di utilizzo mensile: da 6 kg,
classe 55A-233BC

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

2,00

20,00

12,00

8,00

4,00

6,00

2,61 5,22

0,82 16,40

2,25 27,00

5,34 42,72

10,61 42,44

2,91 17,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22°474,45

1654,18

22°474,45

1654,18

7,360

7,360

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P e
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 22°474.,45 1'654,18/ 7,360
C:001 OG2 risanamento locali riuso euro 18°279,77 463,80 2,537
C:001.001 IMPIANTI DI CANTIERE euro 156,00 0,00/ 0,000
C:001.002 DELIMITAZIONI euro 229,92 121,92) 53,027
C:001.003 LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO euro 769,34 0,00/ 0,000
C:001.004 PONTEGGIATURE ED AFFINI euro 16°725,19 341,88/ 2,044
C:001.005 DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI euro 11,64 0,00/ 0,000
C:001.006 SEGNALETICA euro 387,68 0,00/ 0,000
C:002 OG3 sistemazioni esterne isole ecologiche euro 4'194,68 1°190,38| 28,378
C:002.001 IMPIANTI DI CANTIERE euro 17762,80 0,00/ 0,000
C:002.002 DELIMITAZIONI euro 1°492,80 17190,38| 79,741
C:002.003 LOCALI IGIENICI E DI SOCCORSO euro 424,34 0,00/ 0,000
C:002.005 DISPOSITIVI DI SICUREZZA COLLETTIVI euro 5,82 0,00/ 0,000
C:002.006 SEGNALETICA euro 508,92 0,00/ 0,000

TOTALE euro 22°474.,45 1'654,18/ 7,360

Sestri Levante, 15/09/2023

Il Tecnico
Arch. Davide Piscitello

A RIPORTARE
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