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TIPOLOGIA DI SPESA: Progetto LAVORI Importo lavori

b. Opere murarie e assimilate 

192.708,16 210.987,93

33.672,44 37.867,12
Stazioni di conferimento e isole ecologiche

IMPORTO LAVORI comprensivo degli oneri della manodopera 226.380,60
Di cui importo esecuzione lavori soggetto a ribasso 101.039,78
Di cui Oneri della manodopera non soggetti a ribasso 125.340,82

IMPORTO totale LAVORI 248.855,05
Di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 22.474,45

Spese progettazione esecutiva appalto integrato
Di cui corrispettivo prestazioni non soggette a ribasso 9.435,70
Di cui spese e oneri accessori soggetti a ribasso 2.358,95

IMPORTO TOTALE INTERVENTO 260.649,70
Di cui soggetto a ribasso d’asta 103.398,73
Di cui non soggetto a ribasso d’asta 157.250,97

Somme a disposizione dell’Amm.ne:

- ONERI DI LEGGE  sui lavori e progetto esecutivo 28.055,91
a.- Lavori : € 248.855,05 x 10% 24.885,51
b.- Progettazione esecutiva  3.170,40
Cassa 4% : € 11.794,65 *4%= € 471,79
Iva al 22% su € 12.266,44 = € 2.698,62

- Quota incentivo sui lavori 4.977,10
- Allacci Enel per infrastrutture ecoisole 3.498,81
- Spese per consulenza a supporto lavori
  Affidamento incarico D.Piscitello per coordinamento sicurezza 9.584,64

IMPORTO INTERVENTO QUOTA LAVORI 306.766,16

Progetto FORNITURE 693.233,83

TOTALE PROPOSTA PROGETTUALE 999.999,99

Importo lavori compresi 
oneri sicurezza

Ampliamento Centro di Raccolta e Mercato del Riuso (OG2 prevalente – 
Scorporabili: OG3 e OS30) di cui oneri sicurezza quota di € 18.279,77

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento 
dell’impianto/intervento (quota oneri di sicurezza € 4.194,68)


