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Fogliol

Importo lavori compresi
TIPOLOGIA DI SPESA: Progetto LAVORI Importo lavori oneri sicurezza

b. Opere murarie e assimilate

Ampliamento Centro di Raccolta e Mercato del Riuso (OG2 prevalente —

Scorporabili: OG3 e OS30) di cui oneri sicurezza quota di € 18.279,77 192.708,16 210.987,93

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento
dell’impiantolintervento (quota oneri di sicurezza € 4.194,68) 33.672,44 37.867,12

Stazioni di conferimento e isole ecologiche

IMPORTO LAVORI comprensivo degli oneri della manodopera 226.380,60
Di cui importo esecuzione lavori soggetto a ribasso 101.039,78
Di cui Oneri della manodopera non soggetti a ribasso 125.340,82
IMPORTO totale LAVORI 248.855,05
Di cui Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 22.474,45

Spese progettazione esecutiva appalto integrato

Di cui corrispettivo prestazioni non soggette a ribasso 9.435,70
Di cui spese e oneri accessori soggetti a ribasso 2.358,95
IMPORTO TOTALE INTERVENTO 260.649,70
Di cui soggetto a ribasso d'asta 103.398,73
Di cui non soggetto a ribasso d'asta 157.250,97

Somme a disposizione dell’Amm.ne:

- ONERI DI LEGGE sui lavori e progetto esecutivo 28.055,91
a.- Lavori : € 248.855,05 x 10% 24.885,51
b.- Progettazione esecutiva 3.170,40

Cassa 4% : € 11.794,65 *4%= € 471,79

Iva al 22% su € 12.266,44 = € 2.698,62

- Quota incentivo sui lavori 4,977,10
- Allacci Enel per infrastrutture ecoisole 3.498,81
- Spese per consulenza a supporto lavori

Affidamento incarico D.Piscitello per coordinamento sicurezza 9.584,64
IMPORTO INTERVENTO QUOTA LAVORI 306.766,16,
Progetto FORNITURE 693.233,83
TOTALE PROPOSTA PROGETTUALE 999.999,99
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