



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Levante

C.C. 56/21_MIT.AI

OGGETTO:

Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo la strada provinciale SP 26bis della Val Mogliana nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego.

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

REDATTO DA: Geom. Luigi Tiscornia	PROGETTISTI: Geom. Luigi Tiscornia	ALLEGATO 4
		TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: (Ing. Marco Ravera)	SCALA
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Ing. Marco Ravera)	DATA
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO
		DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO
		DATA

CC 56/21_MIT.AI - LAVORI DI RISAGOMATURA DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE SP 26 BIS DELLA VAL MOGLIANA NEI COMUNI DI BORZONASCA E MEZZANEGO

Articoli	DESCRIZIONE DEI LAVORI	numero	Lung	Larg	Alt/Peso	Unità di Misura	Quantità Totali	Lavori		Manodopera	
								Prezzo Unitario	Importi Totali	Prezzo Unitario	Importi Totali
	SP 26 BIS DELLA VAL MOGLIANA										
1	NP 05 Pulizia piano viabile										
	SP 26 BIS da km 9+000 a km 15+500 a tratti saltuari		6000,00			m	6.000,00				
	sommano					m	6.000,00	1,15	6.900,00	0,71	4.260,00
2	NP 01 Scarificazione piano viabile										
	SP 26 bis testate di raccordo e risagomatura	1.000,00				mq	1.000,00				
	sommano					mq	1.000,00	3,98	3.980,00	0,55	550,00
3	NP 03 F.p.o di conglomerato bituminoso semichiuso (Binder)										
	per ricariche su cedimenti SP 26 bis	200,00				l	200,00				
	sommano					l	200,00	76,12	15.224,00	15,38	3.076,00
4	NP 04 F.p.o. di conglomerato bituminoso chiuso										
	SP 26 bis da km 9+000 a km 15+500 a tratti saltuari	1,70	5.500,00	6,50	0,06	l	3.646,50				
	sommano					l	3.646,50	76,69	279.650,09	15,38	56.083,17
5	Incrementi spese generali per oneri COVID								4.000,00		
6	Piccoli lavori di finitura								245,91		30,83
	Importo soggetto a ribasso								310.000,00		
	Importo costo del personale										64.000,00
	Incidenza media del costo della Manodopera	20,65%									
	Sicurezza quantità A (cantierizzazione) Vedi allegati all' Elenco prezzi integrativo della sicurezza			4.800,00							
	Sicurezza quantità B (segnaletica) Vedi allegati all' Elenco prezzi integrativo della sicurezza			4.500,00							
	Sicurezza quantità C (lavorazione) vedi allegati all' Elenco prezzi integrativo della sicurezza			1.700,00							
	Oneri per la Sicurezza COVID			1.000,00							
	Totale Sicurezza (non soggetto a ribasso)			12.000,00					12.000,00		
	Importo lavori complessivo								322.000,00		
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne										
	Per IVA 22%										
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato ecc.										
	Somme a disposizione						78.000,00		78.000,00		
	Importo totale computo metrico								400.000,00		

Ente	Città Metropolitana di Genova
Titolo intervento	C.C: 56/21_MIT,Al - Lavori di risagomatura del piano viabile a tratti saltuari lungo la strada provinciale SP 26bis della Val Mogliana nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego
Importo cofinanziamento ministeriale:	

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni		PROGETTO
		Euro
A misura	€	306.000,00
A corpo		
In economia		
Incremento spese generali per oneri Covid (1)	€	4.000,00
TOTALE a1)	€	310.000,00

a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		Euro
A corpo	€	11.000,00
A corpo - oneri Covid (1)	€	1.000,00
TOTALE a2)	€	12.000,00

Totale lavori a1) + a2)	€	322.000,00
--------------------------------	----------	-------------------

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :		Euro
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa	
B2	rilevi, accertamenti e indagini	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa	
B4	Imprevisti	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa	
B6	Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa	
B7	Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 6.440,00
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione;	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse	
B10	Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 720,00
B12	IVA LAVORI	22%
B13	Ribasso d'asta pari al	%
B14	IVA Ribasso d'asta	0%
TOTALE c)	€	78.000,00

TOTALE COMPLESSIVO	€	400.000,00
---------------------------	----------	-------------------

Data

Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(**) da compilare nel caso in cui l'aggiudicazione relativa alle forniture avvenga disgiuntamente all'aggiudicazione dei lavori.