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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di murature a camera d'aria e simili). eseguito con rotoli
20.A44.A30. isolanti di qualsiasi spessore, convenientemente fissati sul lato interno della parete con giunti fissati accostati e nastrati.
020 euro (otto/20) m² 8,20

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di parete costituita da lastre in cartongesso e struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione aperture,
20.A58.B30. spigoli ecc.. spessore cm 12
030 euro (quarantadue/91) m² 42,91

Nr. 4 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame
20.A88.A10. dello spessore di 0.8 mm.
020 euro (centotrenta/01) m² 130,01

Nr. 5 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa
20.A90.B10. la fornitura dello stesso.
010 euro (tre/07) m² 3,07

Nr. 6 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere,
25.A05.A45. compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento
010 euro (nove/69) m 9,69

Nr. 7 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino
25.A05.A70. a 35 cm di spessore.
010 euro (cinquantauno/90) m² 51,90

Nr. 8 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di
25.A05.A70. spessore.
030 euro (sessantacinque/08) m² 65,08

Nr. 9 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.
25.A05.A80. euro (settecentonovantanove/28) m³ 799,28
030
Nr. 10 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: rivestimenti o zoccolature sino ad
25.A05.H01. altezza 4,00 m
630 euro (trentatre/50) m² 33,50

Nr. 11 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su muratura di mattoni pieni della
25.A05.I10.0 sezione fino a 50 cm²
30 euro (venticinque/47) m 25,47

Nr. 12 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti.
25.A12.A01. costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti,
010 da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

euro (trecentocinquanta/00) cad 350,00

Nr. 13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
25.A15.B10. partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.
010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

euro (sei/96) metro
cubo

chilometr
o

(m³/km) 6,96

Nr. 14 idem c.s. ...del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
25.A15.B10. euro (cinque/36) metro
015 cubo

chilometr
o

(m³/km) 5,36

Nr. 15 idem c.s. ...del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
25.A15.B10. euro (quattro/82) metro
020 cubo

chilometr
o

(m³/km) 4,82

Nr. 16 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto CEMENTO
25.A15.G10. codice CER 17 01 01
045 euro (venticinque/30) t 25,30

Nr. 17 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a
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25.A48.A15. rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m²
010 euro (cinque/43) m² 5,43

Nr. 18 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a
25.A48.A30. fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e simili.
020 euro (ventidue/35) m² 22,35

Nr. 19 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese
25.A85.A15. zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m, compresi la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00
010 m di tubo di pari diametro). del diametro fino a 250 mm.

euro (quarantadue/59) m 42,59

Nr. 20 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.
25.A90.B05. euro (nove/02) m² 9,02
250
Nr. 21 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
25.A90.B20. euro (sei/97) m² 6,97
010
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di messicano in gomma termoplastica del diametro mm 160 compreso il fissaggio la sigillatura con guaina in
N.P.1 gomma liquida

euro (centosettantacinque/00) cadauno 175,00

Nr. 23 Smontaggio con accantonamento in cantiere previa pulizia materiali recuperabili e successivo rimontaggio di manti in tegole marsigliesi
N.P.2 euro (sei/00) ml 6,00

Nr. 24 Taglio rimozione e e calo in basso lattoneria esistente
N.P.3 euro (dieci/00) ml 10,00

Nr. 25 Materiali a Forfait
N.P.4 euro (ottocento/00) € 800,00

Nr. 26 Pannelli di lana di roccia per isolamenti termoacustici di densità di 40 kg/m³ e lambda pari a 0,040 W/mK, per l'isolamento termoacustico
PR.A17.Y01 di pareti e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 4-6-8-10 cm per ogni cm
.010 euro (zero/66) m²/cm 0,66

Nr. 27 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere
PR.A18.A25 euro (nove/78) m² 9,78
.120
Nr. 28 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densità, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del diametro nominale di Ø 160 mm, spessore 14,60
PR.C08.A05. mm
060 euro (trentaquattro/61) m 34,61

Nr. 29 Opere edili Operaio IV Livello
RU.M01.A01 euro (trentanove/10) h 39,10
.010
Nr. 30 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 euro (trentasette/19) h 37,19
.020
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 31 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
SIC.SPCL Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON

sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (centounomilatrecentotredici/23) % 101́ 313,23

 
    Data, 14/03/2022

Il Tecnico
Arch. Luca Cassissa
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Nr. 1 Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per la Salute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da
001 adottare e sull'uso degli adeguati DPI, relativamente all'emergenza COVID-19. Tale formazione dovrà avvenire seguendo modalità

opportune e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel caso non fosse possibile il rispetto
delle di- stanze, dovrà essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.
euro (cinquanta/00) cad. 50,00

Nr. 2 Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato, all'ingresso/uscita dal cantiere, dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni,
002 al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi e di misurazione della temperatura cor- porea dei lavoratori,

nonché per la messa in atto dei protocolli per il ricevimento delle forniture (verifica della temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni
sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed
eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica).
euro (otto/06) h 8,06

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio
003 spessore 5/10 o altro materiale ad alta rigidità  e resistente agli agenti atmosferici, recante tutte le disposizioni da adottare in funzione

dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.
euro (centocinquanta/00) cad. 150,00

Nr. 4 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense, spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al
006 comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al

0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e  spogliato come
previsto al punto 2 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Dell'avvenuta disinfezione
si deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita
euro (uno/80) mq 1,80

Nr. 5 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a più
016 strati, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione

monouso con la sigla "NR" , conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o provvista di attestazione di INAIL di
rispondenza alle norme vigenti. La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro
euro (tre/20) cad 3,20

Nr. 6 Il  datore  di  lavoro,  anche  con  l’ausilio  dell’Ente  Unificato  Bilaterale  formazione/sicurezza  delle costruzioni, quindi attraverso le
1S.01.010.00 modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o
10.b affiggendo all’ingresso del cantiere  e  nei  luoghi  maggiormente  frequentati  appositi  cartelli  visibili  che  segnalino  le  corrette

modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
- il  personale,  prima  dell’accesso  al  cantiere  dovrà  essere  sottoposto  al  controllo  della temperatura corporea. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo  dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,
temperatura,  provenienza  da  zone  a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  datore  di  lavoro  nel  fare accesso  in  cantiere  (in  particolare:
mantenere  la  distanza  di  sicurezza,  utilizzare  gli  strumenti  di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che
non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno  a  informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  datore  di  lavoro  della presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante  l’espletamento  della  prestazione  lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso  nel  cantiere,  della  preclusione
dell’accesso  a  chi,  negli  ultimi  14  giorni,  abbia  avuto contatti  con  soggetti  risultati  positivi  al  COVID-19  o  provenga  da  zone  a
rischio  secondo  le indicazioni dell’OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).:- misurazione della temperatura corporea con
termometro digitale a infrarossi, a tutto il  personale prima  dell’accesso  al  cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione.
euro (uno/20) cad 1,20

Nr. 7 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni)
95.A10.A05. euro (uno/30) gg 1,30
010
Nr. 8 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
95.A10.A10. kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
010 euro (sette/16) m 7,16

Nr. 9 idem c.s. ...calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna
95.A10.A10. contabilizzazione)
015 euro (zero/10) m 0,10

Nr. 10 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana
95.B10.S10. paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro
050 esterno, per altezze medie comprese tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di impiego

euro (trecentoquarantacinque/00) m 345,00

Nr. 11 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.050 altezza tra 15 e 20 m, mesi successivi al primo
95.B10.S10. euro (ventidue/72) m 22,72
055
Nr. 12 Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza
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95.B10.S10. euro (duecentosessantaotto/33) m 268,33
070
Nr. 13 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la
95.C10.A10. periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.
050 euro (centosettantadue/50) cad 172,50

Nr. 14 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di
95.C10.A20. armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008,
010 n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

euro (ottocentosessantanove/86) cad 869,86

Nr. 15 Macchinario vario di cantiere Montacarichi della portata fino a 250 kg
AT.P02.X10. euro (centoottantanove/75) cad 189,75
075
Nr. 16 Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi
OA.01 medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e Responsività pari ad 1 sec.

euro (settantacinque/00) cad. 75,00

Nr. 17 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con
OA.02 dosatore da computarsi in (0,2 litri * GG *operaio)

euro (tredici/00) litri 13,00

 
    Data, 14/03/2022

Il Tecnico
Arch. Luca Cassissa
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