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n. Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
o DESCRIZIONE DEI LAVORI Misura UNITARIO
r Parziali Totali Parziali Totali
d
MESSICANO IN GOMMA TERMOPLASTICA
N.P.1 |Fornitura e posa in opera di messicano in gomma termoplastica
del diametro mm 160 compreso il fissaggio la sigillatura con
guaina in gomma liquida
mano d'opera
RU.M01.A01.040
Operaio comune h 2,00 31,07 62,14
materiali -
cad.
messicano in gomma termoplastica e sigillante in gomma liquida 1,00 25,00 76,20
materiali di consumo 2,45
sommano - 140,79
spese generali - 18,30
sommano 159,09
utili di impresa 15,91
totale importo 175,00
importo da applicare 175,00
incidenza mano d'opera 44,14 %
SMONTAGGIO MARSIGLIESI
N.P.2 Smontaggio con accantonamento in cantiere previa pulizia
materiali recuperabili e successivo rimontaggio di manti in tegole
marsigliesi per 1 metro lineare
RU.M01.A01.040
Operaio comune h 0,15 31,07 4,66
materiali -
tegola marsigliese mq.
materiali di consumo
sommano - 4,66
spese generali - 0,61
sommano 5,27
utili di impresa 0,53
totale importo 5,79
importo da applicare 6,00
incidenza mano d'opera 100,00 %
TAGLIO LATTONERIA
N.P.3 |Taglio rimozione e e calo in basso lattoneria esistente
RU.M01.A01.040
Operaio comune h 0,25 31,07 7,77
materiali -
lastra in rame mg.
materiali di consumo
sommano - 7,77
spese generali - 1,01
sommano 8,78
utili di impresa 0,88
totale importo 9,66
importo da applicare 10,00
incidenza mano d'opera 100,00 %
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