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DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

ANALISI PREZZI

ESECUTIVO

Intervento di manutenzione straordinaria ai canali di gronda 

Arch. Luca Cassissa

 Ing  Angelo Allodi 

Ing. Davide Nari

coord. staff Geom. Alessandro Canepa

verifiche sismiche

tec. progetto elettrico

tec. progetto termico

assistente

grafica CAD

LAS.21.00006I.T.T.L. - San Giorgio - Sede -  Calata  Darsena - 

 Ing  Angelo Allodi 

   STATO ATTUALE

...

EDIFICIO - ATTIVITA':

an
ge

lo 
bo

na
nn

i g
ra

fic
a 

ca
d

CODICE
ATTIVITA'EDIFICIOCalata  Darsena - Ponte Parodi, snc - Genova -  - 16126

I.T.T.L. - San Giorgio

147A

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

143ACEA 143
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Misura

Parziali Totali

UNITARIO

Parziali Totali

MESSICANO IN GOMMA TERMOPLASTICA

N.P.1 Fornitura e posa in opera di messicano in gomma termoplastica
del diametro mm 160 compreso il fissaggio la sigillatura con
guaina in gomma liquida 

mano d'opera
RU.M01.A01.040 
Operaio comune h 2,00           31,07                    62,14                          

-                              
materiali -                              

messicano in gomma termoplastica e sigillante in gomma liquida
cad.

1,00           25,00                    76,20                          
materiali di consumo 2,45                            

-                              
sommano -                              140,79                           
spese generali -                              18,30                             
sommano 159,09                           
utili di impresa 15,91                             

totale importo 175,00                           
importo da applicare 175,00                           

incidenza mano d'opera 44,14%

SMONTAGGIO MARSIGLIESI

N.P.2 Smontaggio con accantonamento in cantiere previa pulizia
materiali recuperabili e successivo rimontaggio di manti in tegole
marsigliesi per 1 metro lineare
RU.M01.A01.040                       
Operaio comune                                    h 0,15           31,07                    4,66                            

-                              
materiali -                              
tegola marsigliese mq.
materiali di consumo 

-                              
sommano -                              4,66                               
spese generali -                              0,61                               
sommano 5,27                               
utili di impresa 0,53                               

totale importo 5,79                               
importo da applicare 6,00                               

incidenza mano d'opera 100,00%

TAGLIO LATTONERIA

N.P.3 Taglio rimozione e e calo in basso lattoneria esistente

RU.M01.A01.040                       
Operaio comune                                    h 0,25           31,07                    7,77                            

-                              
materiali -                              
lastra in rame mq.
materiali di consumo 

-                              
sommano -                              7,77                               
spese generali -                              1,01                               
sommano 8,78                               
utili di impresa 0,88                               

totale importo 9,66                               
importo da applicare 10,00                             

incidenza mano d'opera 100,00%

DESCRIZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

LAS.21.00006_Analisi dei prezzi
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