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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di
25.A05.A45. |grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso
010 calo, carico su automezzo ¢ oneri di smaltimento
Pluviali interni alla muratura 14,00
Profilo in Rame e canale prospetto SUD compreso Riseghe 121,00
Profilo in Rame e canale prospetto NORD 102,00
Compluvio in rame testata EST (fino dove possibile) 25,00
Compluvio in rame testata OVEST (fino dove possibile) 39,00
Grigliato metallico calpestabile in copertura testata OVEST 31,00
Grigliato metallico calpestabile in copertura testata EST 18,00
SOMMANO m 350,00 9,69 3"391,50
2
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
3 Smontaggio con accantonamento in cantiere previa pulizia materiali
N.P.2 recuperabili e successivo rimontaggio di manti in tegole marsigliesi
Prime due file di marsigliesi per una dimensione di circa 0.80 m
Falda sul Prospetto SUD Compreso le riseghe 115,00 115,00
Falda sul Prospetto NORD 102,00 102,00
Falda sul su compluvio testata EST fino a dove possibile ambo i lati 2,00 25,00 50,00
Compluvio in rame testata OVEST 2,00 39,00 78,00
SOMMANO ml 345,00 6,00 2°070,00
4 Opere edili Operaio IV Livello
RUMO1.A01 4,00
.010
SOMMANO h 4,00 39,10 156,40
5 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso
25.A05.110.0 [l ripristino con malta su muratura di mattoni pieni della sezione fino a 50
30 cm?
Scasso nella muratura di spina per rimozione vecchio pluviale e
preparazione sede per tubazione di maggior diametro per n° 2 discese
Piano Terra 2,00 4,70 9,40
Piano Primo 2,00 3,74 7,48
Piano Secondo 2,00 3,53 7,06
SOMMANO m 23,94 25,47 609,75
6 Opere edili Operaio IV Livello
RU.M01.A01 16,000 16,00
.010
SOMMANO h 16,00 39,10 625,60
7 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 20,000 20,00
.020
SOMMANO h 20,00 37,19 743,80
8 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento
25.A05.HO1. |nell'ambito del cantiere, di: rivestimenti o zoccolature sino ad altezza 4,00 m
630 Smontaggio e rimontaggio di pavimentazione flottante
Piano Terra 2,00 1,00 1,000 2,00
Piano Primo 2,00 1,00 1,000 2,00
SOMMANO m? 4,00 33,50 134,00
9 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei
25.A05.A70. |pavimenti di legno o misti con orditura in NP e laterizi, fino a 35 cm di
A RIPORTARE 7°731,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7731,05
010 spessore.
Nuove asole per passaggio pluviali di circa 0.5%0.3 m per due discese
Piano Primo 2,00 0,50 0,300 0,30
Piano Secondo 2,00 0,50 0,300 0,30
SOMMANO m? 0,60 51,90 31,14
10 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei
25.A05.A70. |pavimenti in cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.
030 Per Innesto nuovo pluviale in condotta di deflusso esistente
Piano Terra 2,00 1,00 1,000 2,00
SOMMANO m? 2,00 65,08 130,16
11 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO1.A01 20,000 20,00
.010
SOMMANO h 20,00 39,10 782,00
12 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01 20,000 20,00
.020
SOMMANO h 20,00 37,19 743,80
13 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo
25.A05.A80. |di martello demolitore muri in calcestruzzo armato.
030 Piano secondo 2,00 1,00 0,400 0,200 0,16
SOMMANO m? 0,16 799,28 127,88
14 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.B10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
010 esclusi gli eventuali oneri di disc ... ito con piccolo mezzo di trasporto con
capacita di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5
km.
5,00 5,00
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 5,00 6,96 34,80
15 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO1.A01 30,000 30,00
.010
SOMMANO h 30,00 39,10 1'173,00
16 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01 30,000 30,00
.020
SOMMANO h 30,00 37,19 1'115,70,
17 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.B10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
015 esclusi gli eventuali oneri di disc ... o di trasporto con capacita di carico fino
a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
Vedi voce n° 14 [metro cubo chilometro (m*km) 5.00] 5,00 25,00
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 25,00 5,36 134,00
18 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.B10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
020 esclusi gli eventuali oneri di disc ... trasporto con capacita di carico fino a 3
t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
5,00 5,00
SOMMANO metro cubo chilometro (m¥km) 5,00 4,82 24,10
A RIPORTARE 12°027,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°027,63
19 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. |demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto CEMENTO codice CER 17
045 0101
Vedi voce n° 18 [metro cubo chilometro (m*km) 5.00] 5,00
SOMMANO t 5,00 25,30 126,50
20 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del
25.A12.A01. |DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per
010 cadauna analisi relat ... molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da
materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
1,00
SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00
21 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili,
25.A48.A15. |costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida
010 essiccazione, in ragione di 300 g circa per m?
Lunghezza sviluppo sezione a U Compluvio centrale 2.00 m circa
Canale Prospetto SUD compreso le riseghe 115,00 2,200 253,00
Canale Prospetto NORD 102,00 2,200 224,40
Compluvio testata EST fino a dove possibile 24,00 2,000 48,00
Compluvio testata OVEST fino a dove possibile 38,00 2,000 76,00
SOMMANO m? 601,40 5,43 37265,60
22 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite
25.A48.A30. |con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di
020 gronda, converse, risvolti e simili.
Vedi voce n® 21 [m? 601.40] 601,40
SOMMANO m? 601,40 22,35 13°441,29
23 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilita a
PR.A18.A25 |freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere
120 Vedi voce n® 21 [m? 601.40] 601,40
SOMMANO m? 601,40 9,78 5'881,69
24 Opere edili Operaio IV Livello
RUMO1.A01 30,000 30,00
.010
SOMMANO h 30,00 39,10 1'173,00
25 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01 30,000 30,00
.020
SOMMANO h 30,00 37,19 1'115,70
26 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese
20.A88.A10. |rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di
020 0.8 mm.
canale Prospetto SUD 115,00 1,150 132,25
canale Prospetto NORD 102,00 1,150 117,30
Compluvio testata EST fino a dove possibile 24,00 1,100 26,40
Compluvio testata OVEST fino a dove possibile 38,00 1,100 41,80
SOMMANO m? 317,75 130,01 41°310,68
27 Taglio rimozione e e calo in basso lattoneria esistente
N.P.3 Prospetto Sud Compreso le riseghe 115,00 115,00
Prospetto Nord 102,00 102,00
A RIPORTARE 217,00 78°692,09

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova



pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 217,00 78°692,09
SOMMANO ml 217,00 10,00 2°170,00
28 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili,
25.A85.A15. |con giunto a bicchiere, posti in opera sospesi, comprese zanche di fissaggio
010 per ancoraggi ogni 1,50 m ... atura dei giunti (I pezzi speciali saranno
valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro). del diametro fino a 250 mm.
Nuovo Canale incassato Muro di spina centrale compresa installazione di
bocchettoni e innesto scarico a Piano terra 14lunghezza+2pezzi speciali
Piano Secondo+2innesti Piano terra 18,00 18,00
SOMMANO m 18,00 42,59 766,62
29 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO1.A01 20,000 20,00
.010
SOMMANO h 20,00 39,10 782,00
30 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 20,000 20,00
.020
SOMMANO h 20,00 37,19 743,80
31 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densita, PN 16, conforme alla norma
PR.C08.A05.|UNI 10910, del diametro nominale di @ 160 mm, spessore 14,60 mm
060 Vedi voce n° 28 [m 18.00] 18,00
SOMMANO m 18,00 34,61 622,98
32 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini
20.A44.A30. |di murature a camera d'aria e simili). eseguito con rotoli isolanti di qualsiasi
020 spessore, convenientemente fissati sul lato interno della parete con giunti
fissati accostati ¢ nastrati.
DIAMETRO*3.14*LUNGHEZZA 2,00 0,16 3,140 14,000 14,07
SOMMANO m? 14,07 8,20 115,37
33 Opere edili Operaio IV Livello
RU.M01.A01 20,000 20,00
.010
SOMMANO h 20,00 39,10 782,00
34 Opere edili Operaio Specializzato
RUMO1.A01 20,000 20,00
.020
SOMMANO h 20,00 37,19 743,80
35 Pannelli di lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita di 40 kg/m?
PR.A17.Y0l |e lambda pari a 0,040 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e
.010 trattata con resine termoindurenti, euroclasse Al spessore 4-6-8-10 cm per
ogni cm
Spessore cm 4
Vedi voce n® 32 [m? 14.07] 2,00 28,14
SOMMANO m?*cm 28,14 0,66 18,57
36 Fornitura e posa in opera di messicano in gomma termoplastica del diametro
N.P.1 mm 160 compreso il fissaggio la sigillatura con guaina in gomma liquida
N° 2 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 175,00 350,00
37 Opere edili Operaio IV Livello
RU.M01.A01 20,000 20,00
A RIPORTARE 20,00 85'787,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 857787,23
.010
SOMMANO h 20,00 39,10 782,00
38 Fornitura e posa in opera di parete costituita da lastre in cartongesso e
20.A58.B30. |struttura metallica zincata, compresi oneri per formazione aperture, spigoli
030 ecc.. spessore cm 12
Larghezza m 0.50 altezza m 14 N° 2 Discese 2,00 14,00 0,500 14,00
SOMMANO m? 14,00 42,91 600,74
39 Materiali a Forfait
N.P.4 1,00
SOMMANO € 1,00 800,00 800,00
40 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici
25.A90.B05. |interne con idrostucco e successiva carteggiatura.
250 larghezza m 1.50 altezza m 14 per n° 2 discese 2,00 14,00 1,500 42,00
SOMMANO m? 42,00 9,02 378,84
41 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne,
20.A90.B10. |pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la
010 fornitura dello stesso.
Vedi voce n° 40 [m? 42.00] 42,00
SOMMANO m? 42,00 3,07 128,94
42 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di
25.A90.B20. |polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
010 Vedi voce n° 40 [m? 42.00] 42,00
SOMMANO m? 42,00 6,97 292,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 88°770,49
A RIPORTARE 88770,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88770,49
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
43 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00/ 101°313,23 101°313,23

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

TOTALE euro

101313,23

190°083,72

A RIPORTARE
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Data, 10/03/2022

Il Tecnico
Arch. Luca Cassissa

N ord IMPORTI incid
ngmi N\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“ff/‘ :
TOTALE °
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 190°083,72
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 101°313,23
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 101°313,23

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova ['LAS.21.00006 Computo metrico Estimativo versione con sicurezza.def' (M:\EDILIZIA\09 - COMMESSE\LAP-LAS\Anno_2(
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 0
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di murature a
20.A44.A30. |camera d'aria e simili). eseguito con rotoli isolanti di qualsiasi spessore, convenientemente
020 fissati sul lato interno della parete con giunti fissati accostati e nastrati.
SOMMANO m? 14,07 8,20 115,37 5,63 4878
3 Fornitura e posa in opera di parete costituita da lastre in cartongesso e struttura metallica
20.A58.B30. |zincata, compresi oneri per formazione aperture, spigoli ecc.. spessore cm 12
030 SOMMANO m? 14,00 42,91 600,74 18,90, 3,146
4 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e
20.A88.A10. |sigillature con apposito prodotto lastra di rame dello spessore di 0.8 mm.
020 SOMMANO m? 317,75 130,01 41'310,68 451,21 1,092
5 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base di
20.A90.B10. |copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
010 SOMMANO m? 42,00 3,07 128,94 3,78| 2,932
6 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie, pluviali,
25.A05.A45. |terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su automezzo e oneri di
010 smaltimento
SOMMANO m 350,00 9,69 3"391,50 189,00/ 5,573
7 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti di
25.A05.A70. |legno o misti con orditura in NP e lateriz, fino a 35 cm di spessore.
010 SOMMANO m? 0,60 51,90 31,14 1,30, 4,162
8 Demolizione solai, escluso eventuale puntellamento, inclusa la rimozione dei pavimenti in
25.A05.A70. |cemento armato e laterizi fino a 30 cm di spessore.
030 SOMMANO m? 2,00 65,08 130,16 5,76| 4,425
9 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di martello
25.A05.A80. |demolitore muri in calcestruzzo armato.
030 SOMMANO m? 0,16 799,28 127,88 7,05 5,516
10 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del
25.A05.HO1. |cantiere, di: rivestimenti o zoccolature sino ad altezza 4,00 m
630 SOMMANO m? 4,00 33,50 134,00 7,44 5,552
11 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici, incluso il ripristino con
25.A05.110.0 |malta su muratura di mattoni pieni della sezione fino a 50 cm?
30 SOMMANO m 23,94 25,47 609,75 30,40| 4,986
12 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai
25.A12.A01. |fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio per cadauna analisi relat ...
010 molizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da
amianto e quantaltro.
SOMMANO cad 1,00 350,00 350,00 0,00
13 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.B10. |demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... ito con
010 piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 5,00 6,96 34,80 1,20/ 3,448
14 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.B10. |demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... o di
015 trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e
fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 25,00 5,36 134,00 4,50/ 3,358
15 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
25.A15.B10. |demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di disc ... trasporto
020 con capacita di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 5,00 4,82 24,10 0,80 3,320
16 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni,
25.A15.G10. |opere a verde, escluso il trasporto CEMENTO codice CER 17 01 01
A RIPORTARE 47123,06 726,97
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 0
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 47123,06 726,97
045 SOMMANO t 5,00 25,30 126,50 0,00
17 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da una
25.A48.A15. |spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa
010 per m?
SOMMANO m? 601,40 5,43 3"265,60 138,32] 4,236
18 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine
25.A48.A30. |metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su canali di gronda, converse, risvolti e
020 simili.
SOMMANO m? 601,40 22,35 13°441,29 727,69 5,414
19 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a
25.A85.A15. |bicchiere, posti in opera sospesi, comprese zanche di fissaggio per ancoraggi ogni 1,50 m ...
010 atura dei giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro). del
diametro fino a 250 mm.
SOMMANO m 18,00 42,59 766,62 27,90| 3,639
20 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con idrostucco
25.A90.B05. |e successiva carteggiatura.
250 SOMMANO m? 42,00 9,02 378,84 15,12/ 3,991
21 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico
25.A90.B20. |in emulsione acquosa (prime due mani)
010 SOMMANO m? 42,00 6,97 292,74 10,92| 3,730
22 Fornitura e posa in opera di messicano in gomma termoplastica del diametro mm 160
N.P.1 compreso il fissaggio la sigillatura con guaina in gomma liquida
SOMMANO cadauno 2,00 175,00 350,00 0,00
23 Smontaggio con accantonamento in cantiere previa pulizia materiali recuperabili e successivo
N.P.2 rimontaggio di manti in tegole marsigliesi
SOMMANO ml 345,00 6,00 2°070,00 0,00
24 Taglio rimozione e e calo in basso lattoneria esistente
N.P.3 SOMMANO ml 217,00 10,00 2’170,00 0,00
25 Materiali a Forfait
N.P.4 SOMMANO € 1,00 800,00 800,00 0,00
26 Pannelli di lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita di 40 kg/m? e lambda pari a
PR.A17.Y01 {0,040 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e trattata con resine termoindurenti,
.010 euroclasse Al spessore 4-6-8-10 cm per ogni cm
SOMMANO m%cm 28,14 0,66 18,57 0,00
27 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilita a freddo - 20° armata in
PR.A18.A25 |tessuto non tessuto di poliestere
120 SOMMANO m? 601,40 9,78 5'881,69 0,00
28 Tubi in polietilene neri PE 100, alta densita, PN 16, conforme alla norma UNI 10910, del
PR.C08.A05. |diametro nominale di @ 160 mm, spessore 14,60 mm
060 SOMMANO m 18,00 34,61 622,98 0,00
29 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO1.A01 SOMMANO h 160,00 39,10 6"256,00 291,20| 4,655
.010
30 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 SOMMANO h 140,00 37,19 5206,60 254,80| 4,894
.020
Parziale LAVORI A MISURA euro 887770,49 2°192,92| 2,470
A RIPORTARE 88"770,49 2192,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si o
SOMMINISTRAZIONT unitario | TOTALE feurezz °
RIPORTO 887770,49 2'192,92
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
31 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00/ 101°313,23 101313,23 101°313,23| 100,000
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 101313,23 101°313,23| 100,000
TOTALE euro 190°083,72 103°506,15| 54,453

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 88770,49 2°192,92| 2,470
M:001 cantiere euro 88°770,49 2192,92| 2,470
M:001.002 Edile euro 887101,09 2°186,42| 2,482
M:001.002.004 Demolizioni euro 87409,23 299,31 3,559
M:001.002.005 Smontaggi euro 5°595,50 196,44 3,511
M:001.002.006 Ripristini euro 74°096,36 1690,67| 2,282
M:001.003 Trasporti e Oneri di discarica euro 669,40 6,50/ 0,971
M:001.003.007 Trasporti euro 192,90 6,50/ 3,370
M:001.003.008 Oneri euro 476,50 0,00/ 0,000
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 101°313,23 101°313,23| 100,000

TOTALE euro 190°083,72 1037506,15| 54,453

Data, 10/03/2022

Il Tecnico
Arch. Luca Cassissa

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova ['LAS.21.00006 Computo metrico Estimativo versione con sicurezza.dcf' (M:\EDILIZIA\09 - COMMESSE\LAP-LAS'



Citta Metropolitana di Genova
Piazzale Mazzini 2 Genova - - 16122

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

COMMESSA LAS.21.00006 Intervento di manutenzione straordinaria ai
canali di gronda |.T.T.L. - San Giorgio - Sede - Calata Darsena - Ponte
Parodi, snc - Genova - - 16126
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Data, 10/03/2022

IL TECNICO
Arch. Luca Cassissa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per
001 la Salute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da adottare e sull'uso
degli adeguati DPI, relativamen ... se possibile il rispetto delle di- stanze,
dovra essere prevista la formazione a distanza tramite strumenti informatici.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 50,00 50,00
2 Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato, all'ingresso/
002 uscita dal cantiere, dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni, al fine di
attuare gli opportuni protocol ... e fornitura di mascherina e guanti in lattice,
verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica).
5,00
SOMMANO h 5,00 8,06 40,30
3 Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT
OA.01 conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza minima di +
0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 75,00 75,00
4 Il datore di lavoro, anche con lausilio dell’Ente Unificato Bilaterale
1S.01.010.00 |formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu
10.b idonee ed efficaci, inf ... infrarossi, a tutto il personale prima dell’accesso
al cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione.
44,00
SOMMANO cad 44,00 1,20 52,80
5 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per
003 l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o
altro materiale ad alta ... i da adottare in funzione dell'emergenza legata al
COVID-19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00
6 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense, spogliatoi,
006 uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del
D.M. 7 luglio 1997, n. 274 ... n cartello apposto all'interno dei locali che
riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che I'ha eseguita
Considerati 22 interventi per una superficie di circa 15 mq (baracca +w.c.) 22,00 15,00 330,00
SOMMANO mq 330,00 1,80 594,00
7 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
0OA.02 alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore da
computarsi in (0,2 litri * GG *operaio)
5,00 5,00
SOMMANO litri 5,00 13,00 65,00
8 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza
016 valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a piu strati,
con elastici in polipropilene, ... ondenza alle norme vigenti. La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro
100,00
SOMMANO cad 100,00 3,20 320,00
A RIPORTARE 17347,10,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17347,10
9 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da
95.A10.A05. |cantiere 12 prese (durata 2 anni)
010 365,000 365,00
SOMMANO gg 365,00 1,30 474,50
10 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
95.A10.A10. |[da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,
010 montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
Area di Stoccaggio materiali dimensioni m 2.00*5.00 14,00
SOMMANO m 14,00 7,16 100,24
11 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
95.A10.A10. |[da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa,
015 montati su basi di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i
giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)
Recinzione 14 m durata 365 14,00| 365,00 57110,00
SOMMANO m 5°110,00 0,10 511,00
12 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera
95.C10.A20. |ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e
010 panche, compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni
di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
1,00
SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86
13 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo
95.C10.A10. |smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica
050 pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.
mesi 4 4,00
SOMMANO cad 4,00 172,50 690,00
14 Ponteggiature formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte
95.B10.S10. |continuo sottocornicione, compreso sottoponte, mantovana paraschegge,
050 parapetto continuo dell'altezza di m ... ponteggio, misurato su perimetro
esterno, per altezze medie comprese tra i 15 e i 20 metri. Per il primo mese di
impiego
PROSPETTO SUD m 109,00 109,00
PROSPETTO NORD m 109,00 109,00
PROSPETTO EST m 4,00 4,00
PROSPETTO OVEST m 4,00 4,00
SOMMANO m 226,00 345,00 77°970,00
15 Ponteggiature a castelli a cornicione come da articolo 95.B10.S10.050 altezza
95.B10.S10. |tra 15 e 20 m, mesi successivi al primo
055 MESI 3
Vedi voce n°® 14 [m 226.00] 3,00 678,00
SOMMANO m 678,00 22,72 15°404,16
16 Ponteggiature ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli
95.B10.S10. |affiancati) misurato in altezza
070 Circa 14 m di sviluppo in altezza 14,000 14,00
SOMMANO m 14,00 268,33 37756,62
17 Macchinario vario di cantiere Montacarichi della portata fino a 250 kg
AT.P02.X10. 1,00
A RIPORTARE 1,00 1017123,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1017123,48
075 E—

SOMMANO cad 1,00 189,75 189,75
Parziale LAVORI A MISURA euro 101°313,23
TOTALE euro 101313,23

Data, 10/03/2022

Il Tecnico
Arch. Luca Cassissa

A RIPORTARE
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