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SCHEMA DI CONTRATTO  

APPALTO PER LA FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E 

LA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI URBANI – APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – LINEA DI 

INTERVENTO M2C1 1.1. LINEA A 

TRA 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

C.F./P.IVA:          

con sede in    

in persona del     

E 
 

La Società     

C.F./P.IVA:   

con sede in        

in persona del Legale Rappresentante       

domiciliato per la carica c/o                                  

(in seguito, in breve, anche “Affidatario”), 
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Premesso che 

 

- a seguito della determina a contrarre n °_____ del _____, relativa 

all’approvazione della procedura di appalto per la fornitura di strutture per il mi-

glioramento e la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti ur-

bani e all’avvio della procedura di gara, pubblicata in data   ../../...   , con De-

termina n. ……     del……. l’appalto è stato aggiudicato a:  ……………………….. 

 

Le Parti intendono disciplinare, mediante apposito contratto, l’affidamento del 

servizio in oggetto. 

L’affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se 

non materialmente allegata. 

 

Articolo 1 - Oggetto 

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. 

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (…nome Appaltatore…) 

e per essa a (… nome Firmatario…), il quale nella precitata sua qualità, accetta 

senza riserva alcuna,  per la fornitura di strutture per il miglioramento e la mec-

canizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani CIG @@@, ID di 

gara ……). 

Il servizio consiste nella  fornitura di strutture per il miglioramento e la meccaniz-

zazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. L’organizzazione e la 

modalità  gestione della fornitura sono nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale 
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le parti fanno espresso rinvio. 

L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-

sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa 

l’osservanza dei Criteri Ambientali Minimi. 

Articolo 2 - Documenti contrattuali 

L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, indero-

gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità de-

dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determina-

zioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non 

materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente contratto: 

-  il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), con i relativi Allegati …., firmato 

digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: 

SHA256: “-------“; 

- (……) 

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti 

dell’Amministrazione: 

- l’offerta presentata dall’Appaltatore, costituito dai seguenti file: 

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “-------“; 

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “-------“; 

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “-------“; 
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Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad 

essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto. 

Articolo 3 - Corrispettivo  

L’importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00# (diconsi numero in 

lettere/00), al netto dell’IVA, di cui: 

a) Euro numero in cifre,00# per l’esecuzione del servizio di fornitura vero e 

proprio; 

b) Euro numero in cifre,00# per gli oneri di sicurezza per la posa in opera; 

c) Euro numero in cifre,00# per i costi della manodopera per la posa in opera; 

L’importo di cui alla lettera a) è stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del 

(….)% offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta pari a Euro numero in 

cifre,00#. 

Il prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara, è fisso ed 

invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e l’eventuale 

rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6. 

L’Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, al-

cun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, mag-

giori o comunque più favorevoli di quelli fissati.  

 

L’importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea - 

PNRR NextGenerationEU – Missione 2 Componente 1.1 Investimento 1.1 Linea 

A - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 

esistenti. 

L’Ente Appaltatore non risponderà del ritardo nei pagamenti addebitabile al 
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mancato accredito dei fondi da parte dei predetti Enti Finanziatori per fatto non 

imputabile a questa stazione appaltante. 

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e inva-

riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità delle 

forniture.  

Sono altresì a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle pre-

stazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adem-

pimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese 

di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, 

nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche. 

Articolo 4 - Durata del contratto 

Il contratto avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di 

appalto, o, in caso di affidamento anticipato, da tale data. 

Le parti fanno rinvio all’articolo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 5 - Cessione del contratto 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e 

dell’articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. 

Articolo 6 -  Revisione prezzi e modifiche al contratto 
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La revisione dei prezzi è disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31 

marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto. 

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verifichino condizioni di 

natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, definito 

con riferimento agli indici sintetici elaborati dall’ISTAT riferiti agli indici dei prezzi 

al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria,  e gli indici delle retribuzioni 

contrattuali orarie, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento 

dell’importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo 

contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell’80 per cento della 

variazione stessa. 

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l’Appaltatore ha la 

facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi.  

Nell’istanza l’Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità della 

fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori 

o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per 

l’espletamento della prestazione. L’istanza può avere ad oggetto esclusivamente 

la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente de-

finiti. 

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni 

percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.  

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) 

giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste 
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dell’Appaltatore il provvedimento determina l’importo al medesimo eventualmen-

te riconosciuto.  

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si 

applica a partire dall’inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte 

dell’Appaltatore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative in-

formazioni. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi 

revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 primo comma del Codice 

Civile. 

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo 120 

e dall’articolo 5 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. 

 

Articolo 7 - Ruoli contrattuali 

L’Appaltatore ha nominato …………………………….….   quale Responsabile 

Contrattuale del servizio di fornitura, con poteri di firma e decisionali.  

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell’Appaltatore nei confronti 

dell’Amministrazione per tutto quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell’Amministrazione; as-

sicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato 

Speciale d’Appalto e all’offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrat-

tuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzati-

ve e varianti al servizio. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le 
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eventuali modifiche relative al soggetto incaricato. 

 

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 5 del Ca-

pitolato Speciale d’Appalto e all’art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, 

n. 36.  

In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le 

seguenti prestazioni: 

(….) 

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la se-

guente documentazione:  

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante 

dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nonché la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;  

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:  

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice; 

 b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle forniture subappal-

tate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso; 

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;  

d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia 
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delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subap-

paltatore; 

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subap-

paltatrice;  

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza 

da parte dell’impresa subappaltatrice. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono 

all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione copia del piano di sicurez-

za. 

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 

dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e pre-

visti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Re-

golamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 

con tributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere 

(Gen der Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera-

mento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il su-

bappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e 

femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conver-

tito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indica-

ti, nel bando di gara. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 
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percentuali di occupazione femminile e giovanile. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli 

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a 

ri conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

su bappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

ri guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale. 

L’Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che 

ha partecipato alla procedura di gara in argomento. L’Appaltatore ed il subappal-

tatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appal-

tante in relazione alle prestazioni subappaltate. 

< oppure> 

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare 

lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera 

c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non è ammesso. 

< fine alternativa> 

Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le 

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119 

comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, l’Appaltatore deve tra-

smettere all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione oggetto del pre-

sente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l’esecuzione, 
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anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all’art. 119 

del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non hanno le caratteristiche di su-

bappalto. 

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura 

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini indicati nell’articolo 3 e con le 

modalità di cui all’articolo 6 del Capitolato Speciale d’appalto. 

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-

rio all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative 

all’esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d’appalto. Nei casi 

previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disciplinate 

dall’articolo @@@ del presente contratto. 

< EVENTUALE, se consegna in via di urgenza> 

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi 

dell’articolo 17 comma 8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, per i moti-

vi indicati nel verbale di consegna del (….data….), che qui si intende integral-

mente riportato. 

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-

lienza Missione 2 Componente 1 Investimento 1.1. Linea A, fermo restando il 

termine di esecuzione della fornitura di cui al presente articolo.  

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Appaltatore è tenuto a 

garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale 

indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di Genova, con feri-

mento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,  
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emanati ed emanandi. L’Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le in-

formazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e 

al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la docu-

mentazione necessaria per eventuali controlli. 

 

Articolo 10 -  Sospensione e ripresa delle forniture 

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazio-

ne del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture procedano 

utilmente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospensione 

dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all’art. 121 

del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all’art. 8 dell’Allegato II.14 del 

D.Lgs 36/2023.  

In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause 

di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché 

la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi 

previsti dalla normativa. Durante il periodo di sospensione, il direttore 

dell’esecuzione dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni 

delle forniture e dà le disposizioni necessarie ad evitare danni alle opere già 

eseguite e per facilitare la ripresa delle forniture. Nel caso di sospensioni totali o 

parziali delle forniture disposte dal Direttore dell’esecuzione per cause diverse 

da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Decreto Legislativo 31 

marzo 2023, n.36, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quan-

tificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri previsti 
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dall’art.8 dell’Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La so-

spensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini contrattua-

li.  

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore 

dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa 

delle forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla dispo-

sizione di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore dell’esecuzione 

procede alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che deve essere sot-

toscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indi-

cato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno de-

terminato la sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia disposto 

la ripresa delle forniture stesse, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le oppor-

tune disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa; la dif-

fida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere ri-

serva all'atto della ripresa delle forniture, qualora l'esecutore intenda far valere 

l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in 

merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei ver-

bali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni ini-

zialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del-

le forniture. 

Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformità 

Al termine della prestazione di consegna delle forniture l’esecutore deve inviare 

al direttore dell’esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultima-
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zione delle forniture, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in 

contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore 

dell’esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup, 

che ne rilascia copia conforme all’esecutore. In caso di esito negativo 

dell’accertamento, il direttore dell’esecuzione, constatata la mancata ultimazione 

delle forniture, rinvia i necessari accertamenti sullo stato della fornitura al mo-

mento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione della stessa 

con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione. In ogni caso, 

alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell’esecuzione redige in 

contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato delle forni-

ture. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine pe-

rentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento della forniture di 

piccola entità, accertate da parte del direttore dell’esecuzione come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità della fornitura. Il mancato 

rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la 

necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento 

delle forniture sopra indicate. Qualora l’esecutore non abbia provveduto, conte-

stualmente alla comunicazione di fine forniture, alla consegna di tutte le certifica-

zioni, il certificato di ultimazione delle forniture assegnerà all’esecutore un termi-

ne non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i do-

cumenti utili alla verifica di conformità delle forniture e/o al conseguimento delle 

ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certifica-

to di ultimazione delle forniture precedentemente redatto diverrà inefficace, con 



16 

conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto 

adempimento documentale. Resta salva l’applicazione delle penali previste nel 

presente Contratto. 

Le modalità di espletamento della verifica di conformità sono riportate 

nell’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 12 -  Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente. 

L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal 

PNRR, nonché quelli specifici per l’attuazione della proposta ammessa al finan-

ziamento nell’ambito dell’intervento.  

In particolare l’Appaltatore dovrà:  

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. 

(UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no 

significant harm” (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la 

parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità 

specifiche dell’Investimento 1.1. Linea A “Realizzazione nuovi impianti di ge-

stione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” Missione 2 Compo-

nente 1.1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la do-

cumentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti In-

vestimento sopra citato ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del 

DNSH; 
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 - garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di 

avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i do-

cumenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova 

di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto 

e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione 

delle attività oggetto del Contratto; 

 - provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e 

controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione 

gravanti sulla Città Metropolitana di Genova. Qualora si verificasse la perdita o la 

revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l’Appaltatore sarà altresì chiamato a 

risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di ina-

dempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a tito-

lo esemplificativo:  

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale pre-

sentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell’ammissibilità definitiva 

dell’Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l’avvio e/o pregiudicare 

la conclusione delle forniture o la completa funzionalità dell’Intervento realizzato 

entro il termine previsto del 31 Marzo 2026;  

b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno 

o più requisiti di ammissibilità dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità 

della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni na-

turali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Città Metropolitana di 

Genova;  
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c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;  

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per fatti 

imputabili all’Appaltatore.  

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-

voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare inte-

gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 

nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il set-

to re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altre-

sì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto 

< Eventuale nel caso in cui l’Appaltatore occupi < 15 dipendenti: 

L’Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai 

sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, conver-

tito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati 

con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare 

nuove assunzioni per l’esecuzione del presente contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse 

all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni). 

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno 

di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di 

cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 

77. 
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< Eventuale nel caso in cui l’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipen-

denti e non > 50:) 

Ai sensi dell'articolo 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti 

pub blici, nel PNRR e nel PNC”, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, l’Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a 

consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del 

per sonale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-

sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La re-

lazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali azien-

dali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione degli ob-

blighi di cui all’articolo 47 comma 3 determina l’impossibilità per l’operatore eco-

nomico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, 

per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del 

PNC. 

< Eventuale nel caso in cui l’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a 15 dipen-

denti>  

Ai sensi dell’articolo 47 comma 3 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 

convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a conse-

gnare alla Stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la 
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certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una rela-

zione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente 

la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente 

comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-

clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-

stenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 

del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo 

l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117 comma 5 del Decreto le-

gislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvede-

re al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel paga-

mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non ché in caso di inadem-

pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 

marzo 2023, n.36. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore 

e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali 

da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei lavora-

tori, ovvero agli obblighi imposti dall’articolo 47 del decreto legge 31 maggio 

2021 n. 77, converti to nella legge n.108/2021 potranno essere considerate 
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dall’Amministrazione gra ve inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-

tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 

comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le disposizioni del pre-

sente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle imprese su-

bappaltatrici. 

Articolo 13 - Misure anticorruzione 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:  

- ad accettare e rispettare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

(P.T.P.C.) 2023 – 2025 e i relativi allegati, approvato in data 06/07/2023 con de-

liberazione di Giunta Municipale n. 65/2023, consultabile nella sezione “Ammini-

strazione Trasparente” del sito istituzionale comunale, e di impegnarsi ad osser-

vare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti il sud-

detto Piano, pena la risoluzione del contratto; 

 - a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 

contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 

le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-

lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale; 

- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecu-

zione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Ap-

paltante; 
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- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-

stazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza 

avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione 

del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e 

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-

le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento con-

sente all’ Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto; 

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, 

collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici 

adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento dei dipen-

denti comunali del Comune di Sori”, approvato con deliberazione di Giunta co-

munale n. 137 del 28.12.2022, consultabile nella sezione “Amministrazione Tra-

sparente” del sito istituzionale comunale, di cui dichiara di aver preso visione.  La 

violazione degli obblighi di comportamento comporta per l’Amministrazione la 

facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazio-

ne, la stessa sia ritenuta grave. 

In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-

gislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente 

contratto, dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in 

data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-

ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-

sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore 
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medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Articolo 14 - Responsabilità, Polizze assicurative e Garanzie 

 

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, 

ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 

del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n (….. ) rila-

sciata il (…data.... ) da (…. Assicurazione , Agenzia…..), per una somma garanti-

ta pari a € numero in cifre,00#, giuste le riduzioni di legge; 

<oppure> 

Su richiesta dell’Appaltatore, le parti convengono che, ai sensi dell’articolo 117 

comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva di cui 

al comma 1 del detto articolo è sostituita dall’applicazione di una ritenuta a vale-

re sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi. 

<fine alternativa> 

<alternativa, in caso di consegna  in via di urgenza> 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 

2023, n.36, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'a-

vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo ga-

rantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, contestualmente all’emissione delle fatture emesse sui certificati 

di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dal-

la normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell’Amministrazione, e si ef-
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fettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del do-

cumento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione.  

L’Appaltatore è inoltre tenuto a costituire: 

1) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-

se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi 

dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e del suc-

cessivo articolo 12;  

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-

porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il 

periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e 

l’assunzione del carattere di definitività della medesima, ai sensi dell'articolo 117 

comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. 

Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà prov-

vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della re-

lativa richiesta dell’Amministrazione. 

L’inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro delle garanzie posso-

no costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del 

danno e l’escussione delle cauzioni prestate in favore dell’Amministrazione. 

Articolo 15 - Controlli 

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto è 

svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, 
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n.36, e con le modalità di cui all’Allegato II.14. 

Articolo 16 - Contabilità e pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle forniture verrà effet-

tuato dall’Ente Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformità, en-

tro 60 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle bolle 

di consegna debitamente firmate. 

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto legisla-

tivo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% 

(venti per cento) dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio 

della prestazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 14. 

Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni fattura è operata 

una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro 

12 mesi dalla corresponsione. 

L’appaltatore trasmette all’Amministrazione la relativa fattura, corredata da 

un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività 

svolte in conformità alle disposizioni contrattuali. 

L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-

mentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-

sione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritie-

ne accettata. 

L’Amministrazione, a seguito dell’accettazione, fatte salve le verifiche degli 

adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale, 
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emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l’effettuazione 

dell’operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.  

Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 

2023, n.36, in occasione dell’emissione delle fatture e nei limiti dell’importo auto-

rizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subap-

paltatore da parte dell’Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo 

stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di 

sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento 

diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino al-

la completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativa-

mente a: 

- verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine 

l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun paga-

mento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazio-

ne dei relativi importi; 

 - obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione 

delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la manca-

ta presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzio-

so in corso. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:  

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa funzio-

nalibilià ed usabilità delle forniture;  
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- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 14 del presente contratto;  

- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell’incidenza della mano d’opera; 

- al rispetto del principio del DNSH 

I pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del 

Codice Civile. L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 

l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste 

dall’articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di 

liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di con-

formità. 

Le fatture riportano obbligatoriamente l’oggetto, il riferimento al periodo di attività 

svolta, il CIG, l’importo e l’impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmes-

se in forma elettronica, secondo il formato e le modalità di invio previsti dal De-

creto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. 

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta 

di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbli-

che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):  

Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città  Metropolitana di Gneova 

La fattura dovrà riportare l’indicazione che “la prestazione oggetto della presente 

fattura è finanziata con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – 

Missione (…) Componente (…) Investimento (…)(“……..”) e gli estremi del 

pre sente contratto (data, protocollo e, se presente, numero di Repertorio). 

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine 

http://www.indicepa.gov.it/
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di consentire all’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter 

del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-

timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 giugno 2017 n. 96. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-

dalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-

tobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione 

delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all’Amministrazione non 

danno diritto a interessi di mora o ad indennità, e non possono impedire la rego-

lare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(R.T.I.) la fatturazione “pro quota” da parte delle imprese partecipanti, fermo re-

stando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attivi-

tà effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell’atto costitutivo del 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese.  

Articolo 17 - Tracciabilità dei pagamenti 

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti 

dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi fi-

nanziari.  

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell’Amministrazione esclusiva-

mente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi 
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di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato 

entro 7 giorni dall’accensione dello stesso e/o dall’inizio del contratto, unitamente 

alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 

nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che 

in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti 

senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. 

Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle tran-

sazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto 

dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte 

dell’Amministrazione sul conto precedentemente indicato. 

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, 

i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano 

al rispetto dei suddetti obblighi. 

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappal-

to.   

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-

spetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-

soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. 

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub-appalto e sub-fornitura di cui 

al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di 
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tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. 

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso. 

 

Articolo 18 - Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti 

all’articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 

2023, n.36; 

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

buona riuscita della fornitura; 

3) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste; 

4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali 

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei 

lavoratori; 

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e 

previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 12 del presente contratto; 

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori; 

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, 
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n. 136; 

9) qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto; 

10) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi 

Ambientali) che comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori 

al 20%; 

11) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 47 

commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti 

l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%  

12) inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione ai 

sensi dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che 

comporti l’applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;  

13) violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR 

(milestones - target ambientali e digitalizzazione) che comporti l’applicazione 

di penali complessivamente superiori al 20%; 

14) in ogni altro caso previsto dalle norme vigenti.  

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dall’art. 122, 

comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con lettera di contestazio-

ne degli addebiti, inviata via PEC dal RUP all'Appaltatore, assegnando a 

quest’ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

relative controdeduzioni. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 19 - Recesso 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, 



32 

del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione si riserva il diritto di rece-

dere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui 

all’articolo 123 e all’Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, 

previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esi-

stenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti. 

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali 

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati 

in connessione con l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-

le 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale 

applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 

101. 

In particolare, l’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-

servare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi 

non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-

zioni dell’Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali. 

L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei 

per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati 

nell’esecuzione del contratto, secondo specifiche modalità, concordate con 

l’Amministrazione comunale, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche 
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finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza orga-

nizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto 

previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nel documento in ap-

pendice al presente Contratto. 

L’Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si im-

pegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base 

all’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento, contenuta nei 

documenti di gara. 

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore 

L’Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o 

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di mar-

chio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell’Amministrazione da 

parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materia-

li e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrat-

tuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le 

spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. 

L’appaltatore s’impegna a manlevare l’Amministrazione da ogni responsabilità al 

riguardo, sia diretta che indiretta. 

 

Articolo 22 - Clausola “DNSH” 
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L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamen-

te al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Si-

gnificant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list al-

legate al presente Contratto (“Allegato ….” e “Allegato ….”) firmate digitalmente 

dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti impronte 

HASH:  

“Allegato ….” : SHA256: (…)  

“Allegato ….” : SHA256: (…)  

Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi 

attestati nelle predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autova-

lutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio 

di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 

32 del 30 dicembre 2021. 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove 

applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei 

di vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. 

Articolo 23 - Criteri Minimi Ambientali 

L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decre-

to 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servi-

zio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri 
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servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta 

dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezza-

ture per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazza mento stradale.  

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

al tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubbli-

ci, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 

Articolo 25 - Interpretazione del Contratto 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capi-

tolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei 

risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Co-

dice Civile. 

Articolo 26 - Controversie 

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto e 

dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà 

competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato. 

 

Articolo 27 -  Elezione del domicilio 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 

19 aprile 2000 n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio  

 <Alternativa>- Se ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante> 

- nel comune di Genova in Via (……..)presso la sede legale dell’impresa 
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<ovvero>- 

- presso l’Ufficio della Direzione dell’Esecuzione del Servizio. 

- presso gli uffici dell'Amministrazione  

- presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel 

Comune dove ha sede la Direzione dell’Esecuzione del Servizio. 

 Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione. 

Articolo 28 - Spese contrattuali 

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese 

quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi allegati è 

stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalità 

telematica ai sensi dell’articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, 

n.36 e dell’allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in 

cifre / importo in lettere), con quietanza n. (……) del (….data….), conservata, in 

copia, anche agli atti dall’Amministrazione. 

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico 

dell’Amministrazione. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono 

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del 

presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-

dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131. 
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Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a 

mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive 

(…numero in lettere...) pagine, con ciò approvandolo espressamente ed inte-

gralmente. 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 (……) 

L’APPALTATORE 

(……) 

AUTENTICA di FIRME 

Io sottoscritt(….) Dott.(….) (……………), Segretario Generale del Comune di 

__________ , abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte l’Ente, ai 

sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, certifico che: 

- il sig. (..…) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di 

(..…) in rappresentanza e per conto del Comune di __________, e 

- il sig. (..…) (…. luogo, data di nascita, C.F….) il quale ha dichiarato di interveni-

re non in proprio, ma in qualità di (..…) dell’impresa (..…)(..C.F., P.IVA, indirizzo 

sede….) della quale è (…rappr.legale, procuratore speciale, etc…), 

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e 

vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai 

sensi dell’articolo 10 del Decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri del 

30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento ven-
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ga conservato in raccolta tra i miei. 

Io, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data (…data in lettere...)  

procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il 

contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

Il Segretario Generale 

(..…) 

 

 


