



**“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”**



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE  
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':  
Via salvador Allende, 41-42-44-48  
Majorana/Marsano/Da Vinci

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
046	A

COMMESSA: Interventi di efficientamento energetico mediante  
riqualificazione delle coperture e dei serramenti

CODICE COMMESSA
LAS.21.00009

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:  
QUADRO ECONOMICO

N° TAVOLA

**EG06**

SCALA

PROGETTISTI: Arch. Mirella Pestarino

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
DATA	05/2022					
RIF. FILE ANAGEDIL:						

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Arch. M. Pestarino	RESP. UFFICIO	
		Ing. Angelo Allodi	
		DIRIGENTE TECNICO	
consulente	Ing. R. Marmugi	Arch. Ing. Davide Nari	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD	Arch. M. Pestarino	Ing. Angelo Allodi	



Commessa LAS.21.00009 – Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti del complesso scolastico I.I.S.S. Majorana / Marsano e del liceo Da Vinci siti in Via Salvato Allende, 41, 42, 44, 48 - 16138 Genova

## QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI		
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	1 688 169,74
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	123 430,90
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		1 811 600,64
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori esclusi dall'appalto	
1bis	Servizi esclusi dall'appalto	
1 ter	Forniture	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	
3	Allacciamenti a pubblici servizi	
4	Imprevisti	53 177,00
4bis	Accantonamento per fondo accordi bonari	
5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili	
6	Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento del prezzo chiuso)	
7	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	60 066,09
	7a) Progettazione preliminare ed esecutiva	
	7b) Direzione lavori e coordinamento sicurezza	
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
9	Spese per commissione giudicatrici, verifica progettazione esecutiva	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	12 149,91
12	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori	398 552,14
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento	28 222,21
13	Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16	36 232,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		588 399,36
IMPORTO TOTALE PROGETTO		2 400 000,00