
D
TN

.P
R

O
 1

4 
RE

V
.1

DATA

REVISIONE EDBA C F

N° TAVOLAFASE:

SCALA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTISTI:   

STAFF di PROGETTAZIONE

DIRIGENTE TECNICO

RESP. UFFICIO

COMMESSA: CODICE COMMESSA

R.U.P.

APPROVAZIONE DOCUMENTO

STATO:

RIF. FILE ANAGEDIL:

EG06QUADRO ECONOMICO

05/2022

ESECUTIVO

Interventi di efficientamento energetico mediante 

Arch. Mirella Pestarino

Ing. Angelo Allodi

Arch. Ing. Davide Nari

coord. staff Arch. M. Pestarino

consulente Ing. R. Marmugi

assistente

grafica CAD Arch. M. Pestarino

LAS.21.00009riqualificazione delle coperture e dei serramenti

Ing. Angelo Allodi

PROGETTO

EDIFICIO - ATTIVITA': CODICE

ATTIVITA'EDIFICIOVia salvador Allende, 41-42-44-48
Majorana/Marsano/Da Vinci 046

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

A



a)
Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso 
d'asta)

1 688 169,74

b)
Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso 
d'asta)

123 430,90

1 811 600,64

1 Lavori esclusi dall’appalto

1bis Servizi esclusi dall’appalto

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi

4 Imprevisti 53 177,00

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6
Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 
(incremento del prezzo chiuso)

7

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari 
e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori ,  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti

60 066,09

7a)   Progettazione preliminare ed esecutiva
7b)   Direzione lavori e coordinamento sicurezza

8 Spese per attività di consulenza o di supporto

9
Spese per commissione giudicatrici, verifica progettazione 
esecitiva

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche

12 149,91

I.V.A. 22%  ed eventuali altre imposte sui lavori 398 552,14

I.V.A.   22%  ed eventuali altre imposte su altre voci e 
arrotondamento 

28 222,21

13
Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del 
D.lgs 50/16

36 232,01

588 399,36

2 400 000,00

Commessa LAS.21.00009 – Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione 
delle coperture e dei serramenti del complesso scolastico I.I.S.S. Majorana / Marsano e del liceo 

Da Vinci siti in Via Salvato Allende, 41, 42, 44, 48  -  16138 Genova 

IMPORTO TOTALE PROGETTO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
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