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H “Finanziato dall'Unione europea — NextGenerationE U”

Commessa LAS.21.00009 — Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione
delle coperture e dei serramenti del complesso scolastico 1.1.S.S. Majorana / Marsano e del liceo
Da Vinci siti in Via Salvato Allende, 41, 42, 44,48 - 16138 Genova

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso

a) dasta) 1688 169,74
b) Irlnporto oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso 123 430,90
d'asta)
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 1811 600,64
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall’appalto
1bis | Servizi esclusi dall'appalto
1ter | Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti 53 177,00
4bis | Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016
(incremento del prezzo chiuso)
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari
e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori,
7 ) : . . . 60 066,09
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
dipendenti
7a) Progettazione preliminare ed esecutiva
7b) Direzione lavori e coordinamento sicurezza
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici, verifica progettazione
esecitiva
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico
11 ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di 12 149,91
laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 398 552,14
12
o . : .
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci e 28 222,21
arrotondamento
o) o . "
13 Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del 36 232,01
D.Igs 50/16
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 588 399,36
IMPORTO TOTALE PROGETTO 2400 000,00
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