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Premessa

L’intervento in oggetto rientra nei finanziamenti dellUnione Europea- NextGenerationEU ottenuti dalla
Citta Metropolitana di Genova per "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (art. 1 c.63-64 L. 160/2019) - DMIUR n.13 dell'08.03.2021".

Consistenza

L’edificio sviluppa le seguenti superfici e volumetrie lorde distinte per attivita:

1) 46A Majorana / Giorgi circa mc 43.768 ed una superficie netta pari a mq 10.990,

2) 46B Leonardo Da Vinci circa mc 3050 ed una superficie netta pari a mq 923,

3) 46C Salvador Allende circa mc 582 ed una superficie netta pari a mq 174,

4) 46D Nuovo CIEP - Polo Giovani circa mc 659 ed una superficie netta pari a mq 2.371
5) 46F Marsano circa mc 5.361 ed una superficie netta pari a mq 1625,

Il complesso ricopre una superficie totale lorda di circa 14.371 mq ed un volume totale lordo di 55.132
mc.

Dispone di aree pertinenziali esterne, in parte porticate ed in parte a cielo libero, suddivise ai vari piani
in spazi per attivita ginniche, terrazzi di copertura praticabile e spazi esterni verdi (e per parcheggio di
pertinenza nelle aree circostanti I'intero edificio)
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Caratteristiche, materiali, tecniche e tecnologie costruttive dell’opera esistente

Si riportano di seguito i materiali e le caratteristiche costruttive degli elementi dell’edificio interessati
dallintervento in oggetto

Struttura portante verticale: pilastri in cemento armato gettato in opera

Tamponamenti esterni: pannelli prefabbricati in calcestruzzo prefiniti spessore cm. 20

Copertura palestra: travi prefabbricate in calcestruzzo precompresso di sezione trapezioidale provvista
di tegoli, guaina impermeabilizzante calpestio in quadroni di cls dimensioni cm. 300 x 300 spessore cm.
8.

Copertura spogliatoi: struttura portante in calcestruzzo armato, guaina impermeabilizzante, modesto
isolante spessore cm. 4 circa, pavimentazione in galleggianti
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Serramenti esterni: alluminio anodizzato doppio vetro; nelle aule sono presenti serramenti monoblocco
con avvolgibile integrato. Parte dei serramenti sono a vetro fisso, parte apribili con differenti tipologie: a
battente (porte esterne vetrate e uscite di sicurezza), a vasistas nei servizi igienici e nei locali di
servizio, a scorrevole nelle aule.
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Stato conservativo

Si analizzano solo gli elementi oggetto di intervento.

La copertura della palestra €& interessata da numerosi fenomeni infiltrativi localizzati in particolare in
corrispondenza delle scale esterne e del sottostante accesso agli spogliatoi. Il piano di calpestio appare
non piu complanare con avvallamenti che favoriscono I'accumulo delle acque nei nodi piu critici, in
particolare tale fenomeno si verifica nel punto di innesto tra la pavimentazione in quadroni di
calcestruzzo e la pavimentazione galleggiante in prossimita delle uscite di sicurezza.

| serramenti esterni in alluminio anodizzato con doppio vetro, risalenti all'epoca della costruzione del
fabbricato, non sono piu rispondenti agli standard odierni: appaiono diffusamente danneggiati, molti
scorrevoli delle aule sono ormai da tempo bloccati, gli avvolgibili sono spesso non pit movimentabili,
inoltre il sistema di manovra a manovella € ormai obsoleto.

Sono presenti diffusi fenomeni infiltrativi in corrispondenza delle piane e delle spalline delle finestre
causate da una carente sigillatura dei serramenti dal lato esterno.

Indagini preventive

In funzione dellinserimento in un manufatto preesistente l'intervento non prevede vengano
interessate strutture portanti, quindi non sono necessarie verifiche di tipo strutturale.

Prima di iniziare le operazioni di demolizione si prevedono invece indagini specifiche atte a verificare
la tipologia della copertura esistente per verificarne puntualmente i requisiti di trasmittanza.

Modalita di intervento

L’intervento in oggetto rientra nei finanziamenti dell’Unione Europea- NextGeneretionEU ottenuti dalla
Citta Metropolitana di Genova per "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (art. 1 ¢.63-64 L. 160/2019) - DMIUR n.13 dell'08.03.2021" e si
sviluppa nel rifacimento della copertura della palestra e nella sostituzione dei serramenti esterni.

Entrambi gli interventi rispondono ai requisiti dal “decreto requisiti minimi” del 26 giugno 2015 -
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA e successive modificazioni.

Si riportano di seguito in modo sommario le attivita previste con relativa tempistica indicativa di
esecuzione:

1. Allestimento cantiere durata giorni 20
2. Montaggio ponteggio servizio cornicione e castello di tiro durata giorni 20
3. Demolizione pavimentazioni e scossaline metalliche copertura durata giorni 10
4. Applicazione Primer e barriera al vapore durata giorni 10
5. Posa tessuto non tessuto ed esecuzione massetto portapendenze  durata giorni 20
6. Posa guaina doppio strato e risvolti verticali durata giorni 25
7. Posa pannello isolate durata giorni 10
8. Posa strato flitrante e pavimentazione galleggiante durata giorni 15
9. Opere di lattoneria durata giorni 20
10. Allestimento ponteggio Prospetto Nord durata giorni 10
11. Sostituzione serramenti prospetto Nord (zona ponteggio) durata giorni 45
12. Sostituzione serramenti porzione prospetto Ovest e Sud (cestello)  durata giorni 90
13. Sostituzione serramenti prospetto Est (trabatello) durata giorni 90
14. Allestimento ponteggio Prospetto Sud durata giorni 10
15. Sostituzione serramenti Prospetto Sud (ponteggio) durata giorni 20
16. Sostituzione serramenti Laboratorio (copertura Palestra) durata giorni 10
17. Rimozione Area Cantiere durata giorni 10
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Cantierizzazione:

Si prevede la realizzazione di n. 3 aree segregate per accantonamento materiali e allestimento
baracca cantiere e wc.

Data la distribuzione planivolumetrica del fabbricato, si € scelto, per quanto concerne la sostituzione
dei serramenti, di utilizzare diverse modalita di opere provvisionali, anche in considerazione del fatto
che la maggior parte delle lavorazioni verra realizzata dell’interno dei locali.

Le opere provvisionali esterne verranno utilizzate solo per le finiture (sigillatura e interventi sulle
piane parapetto).

Si prevedono ponteggi prefabbricati e/o tubi e giunti, trabatelli e cestello elevatore per la sostituzione
dei serramenti ai vari piani e prospetti.

Il cestello elevatore verra utilizzato sul prospetto Nord e parte del prospetto Ovest, prospicenti
direttamente sul percorso veicolare interno al complesso scolastico.

Laddove i serramenti oggetti odi intervento siano a un’altezza inferiore ai mt. 6 verranno utilizzati
trabatelli.

| ponteggi prefabbricati e/o tubi e giunti saranno montati esclusivamente sui prospetti Est ed Ovest
dove l'altezza del prospetto eccede i 6 metri.

Per la manutenzione della copertura del locale palestra si realizzera un ponteggio a servizio
cornicione con castello di tiro.

Si dovranno realizzare due aree di cantiere recintate, una in adiacenza del castello di tiro e 'altra in
prossimita dell’accesso principale all’edificio scolastico.

Rifacimento copertura Palestra:

Si prevede la demolizione degli attuali calpestii, impermeabilizzazioni e modesto isolamento in parte
presente ma non piu idoneo, fino al raggiungimento della soletta, si provvedera quindi alla posa a caldo
di barriera al vapore, che dovra essere adeguatamente risvoltata in corrispondenza degli innesti con le
strutture verticali, trattando preventivamente il supporto con primer idoneo.

Nel caso durante le demolizioni si trovasse uno strato di guaina adatta alle successive lavorazioni se ne
prevede il mantenimento.

Al di sopra della barriera al vapore si prevede la posa di massetto porta pendenze in conglomerato
cementizio alleggerito previa interposizione di strato di TNT.

Lo spessore minimo del massetto dovra essere cm. 4, le pendenze dovranno essere realizzate in modo
da consentire il deflusso delle acque meteoriche nei pluviali esistenti che dovranno essere raccordati
opportunamente e protetti da griglie.

Al di sopra del massetto previa interposizione di strato di TNT si poseranno a caldo due strati di guaina
impermeabilizzante, orditi ortogonalmente e opportunamente risvoltati per un’altezza di almeno 30 cm
dal piano di calpestio e successivo finitura protettiva con due mani di antisolare.

Verra quindi posato a secco pannello isolante (spessore cm. 14), quindi strato filtrante e
pavimentazione galleggiante in quadrotti di calcestruzzo su distanziatori plastici idonei, in
corrispondenza dei piedini di appoggio si prescrive l'interposizione di un quadrato di guaina bituminosa,
tagliato di misura atto a evitare fenomeni di punzonamento/danneggiamento del materasso isolante
sottostante

Il carter in lamiera metallica a protezione del parapetto verra rimosso e sostituito, cosi come la
zoccolatura esterna dell’edificio laboratorio, anch’essa in carter metallico.

Il supporto dovra essere realizzato liscio, pulito, asciutto, con angoli e spigoli regolari; al di sopra dei
tegoli della struttura portane preesistente si prevede posa in opera a secco di uno strato di Barriera al
vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5. mm, flessibilita a freddo - 5C,
armata in poliestere non tessuto posta su massetto di sottofondo/struttura esistente, la barriera al
vapore verra posata con giunti sovrapposti e la sottostante struttura dovra essere opportunamente
trattata con primer bituminoso.

Al di sopra della barriera al vapore si prevede la realizzazione del massetto di sottofondo in
preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 3 cm, tirato con
regolo per la livellazione della superficie e successiva posa in opera di manto impermeabile
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prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elsastoplastomeriche a base di
resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilita a freddo
-20 C spessore 4 mm, applicate a fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. Tutti i risvolti verticali dovranno essere eseguiti con
due membrane di spessore 4 mm poste in opera tramite incollaggio totale al supporto con specifica
colla a contatto sintetica in solventi e saldatura termica dei risvolti al manto impermeabile in piano. Tra il
massetto e la guaina si prevede la posa di idoneo strato separatore antimalta in TNT:

L’isolamento termico sara realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso XPS, prodotto in unico
strato, con pelle superficiale liscia su entrambi i lati e provvisto di battentatura., reazione al fuoco
euroclasse E, applicati con tasselli in materiale sintetico, di spessore 14 cm, densita 25 Kg/mc. Al di
sopra del pannello isolante verra posato manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco,
con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, da 550 g/mq e infine piano di calpestio realizzato con
pavimentazione galleggiante in quadri di calcestruzzo, con finitura a ghiaia, su appositi supporti in pvc.
Gli innesti con le pareti verticali e i parapetti verranno finiti con scossaline in lamiera analoghe alle
esistenti sagomate, in alluminio preverniciato, spessore 8/10.

Il pacchetto di copertura attualmente in opera ha uno spessore ipotizzato variabile tra i 10 e i 12 cm.
circa e se ne prevede demolizione totale, il nuovo pacchetto isolato avra spessore complessivo cm. 25.
Per quanto concerne le quattro porte presenti sulla copertura, due delle quali uscita di sicurezza, si
prevede la rimozione e sostituzione del serramento che dovra essere dimensionato in altezza,
adeguandolo allo spessore della nuova pavimentazione (serramento Tipo 15b attualmente dimensioni
cm. 120 x 270, nuovo serramento dimensioni cm. 120 x 260circa).

La differenza di quota tra la nuova quota pavimento esterno e I'esistente quota interna sara colmata
dalla realizzazione di rampe di alluminio preassemblate con finitura antisdrucciolo conformi a quanto
previsto dalla Legge 13/89 e decreto 236/89 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
(larghezza cm. 120 pendenza 8%) , quelle attualmente in opera andranno rimosse e sostituite.

Si prevede inoltre la sostituzione delle piane originare con altre di nuova fornitura, mantenendo una
differenza di quota tra piana e pavimento esterno finito di massimo cm. 2,5, ammissibile dalla normativa
e che consente di evitare l'infiltrazione attraverso il serramento di acqua meteorica.

Per quanto riguarda le scale esterne attualmente sono presenti gradini di raccordo con la quota
esistente copertura; a progetto dopo la realizzazione del pacchetto isolate la quota complessiva rispetto
all'attuale verra alzata di circa 15 cm. pertanto il primo gradino di raccordo verra incorporato della
nuova copertura.

Poiché la zona delle scale & un nodo particolarmente critico e interessato da fenomeni infiltrativi dovra
essere prestata particolare attenzione alle risvolte della guaina, che dovra ricoprire sia la pedata che la
porzione orizzontale sostituita.

Sostituzione serramenti:

Si prevede la sostituzione dei serramenti indicati negli elaborati grafici, attualmente in alluminio
anodizzato doppio vetro non piu idonei, con altri nuovi in alluminio doppio vetro basso emissivo
rispondenti agli attuali standard .

Nel complesso scolastico si rileva la presenza di differenti tipologie di serramento, che sono stati
attentamente mappati e rilevati.

La sostituzione dei serramenti avverra prevalentemente dall'interno con lo smontaggio del
serramento esistente e l'installazione del nuovo serramento, prestando particolare attenzione alla
schiumatura perimetrale per eliminare la presenza di ponti temici.

Per effettuare la sostituzione si rendera necessario rimuovere la porzione del controsoffitto in
pannelli metallici in corrispondenza dei serramenti; i pannelli rimossi dovranno essere attentamente
accantonati per poter essere riposizionati ad intervento eseguito.

Dall’esterno si eseguiranno esclusivamente i lavori di sigillatura e di rifasciatura delle piane esistenti.
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Gli interventi da eseguire, sono stati raggruppati in 2 categorie di seguito illustrate:

- intervento di tipo A: sostituzione serramenti con serramenti ad alto risparmio energetico di tipo
monoblocco provvisti di avvolgibile

- intervento di tipo B: sostituzione serramenti con serramenti ad alto risparmio energetico di tipo
monoblocco senza avvolgibile

INTERVENTI DI TIPO A DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Rimozione e accantonamento della porzione di controsoffitto in pannelli adiacente al serramento
Rimozione dell'infisso e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate

Rimozione della fasciatura davanzale esterno in alluminio e smaltimento alle pubbliche discariche
autorizzate

Regolarizzazione del vano finestra

Fornitura e posa del falso telaio per serramenti esterni

Fornitura e posa del serramento monoblocco compreso avvolgibile e quanto occorra per la
movimentazione dello stesso

Opere accessorie e di completamento necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell'intervento
(fasciatura piana esterna, tinteggiature, ripristino controsoffitto ecc...)

INTERVENTI DI TIPO B DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Rimozione e accantonamento della porzione di controsoffitto in pannelli adiacente al serramento
Rimozione dellinfisso e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate

Rimozione della fasciatura davanzale esterno in alluminio e smaltimento alle pubbliche discariche
autorizzate

Regolarizzazione del vano finestra

Fornitura e posa del falso telaio per serramenti esterni

Fornitura e posa del serramento monoblocco

Opere accessorie e di completamento necessarie per la realizzazione a regola d’arte dellintervento
(fasciatura piana esterna, tinteggiature, ripristino controsoffitto ecc...)

Si prevede la posa di serramenti realizzati con profili estrusi di alluminio verniciato colore RAL 9010,
spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, guarnizioni in EPDM o neporene conforme alle
UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.

| tamponamenti dovranno essere costituiti da vetrocamera formata da doppia lastra, sia interna che
esterna, in cristallo float da 3mm stratificato con pellicola in PVB, unite tra loro mediante distanziatore
isolante, formante intercapedine da 16mm, contenente Gas Argon al 90% o similare.

Trasmittanza UW inferiore a 1,67 W/mgK idoneo per Zona Climatica D (Tabella E GU 05.10.2020) in
conformita alle UNI EN ISO 10077-1; UNI EN ISO 12567-1; UNI EN ISO 12567-2; Resistenza al carico
del ventoclasse C3 conforme a UNI 12210; Permeabilita all'aria Classe 4 secondo norma UNI EN
12207 - UNI EN 1026 - UNI 11173; Tenuta all'acqua classe 7A secondo UNI 12208 - UNI EN 1027
Resistenza all'urto UNI En 13049; Prestazione acustica Rw= 36 db UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO
717-1; Proprieta radiative UNI EN 410, UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2; Ventilazione UNI EN 13141-
1.

Laddove sia presente, il cassonetto dovra essere coibentato in alluminio preverniciato, schermo in PVC
peso minimo 4,5 kg/mqg, comando dello schermo con cintino, guarnizioni in EPDM o neporene
conforme alle UNI EN 12608:2020 e UNI EN 17410:2022.
Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento alla struttura di facciata dovranno
rispondere ai seguenti requisiti:

utilizzo di controtelai in materiale isolante con predisposizione agli ancoraggi da effettuare agli
elementi portanti

la zona di contatto e raccordo dovra essere impermeabile ad aria ed acqua
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- i fissaggi dovranno garantire la resistenza alle sollecitazioni d'uso ed ai carichi del vento
secondo normativa vigente
eventuali spazi tra telai e telaio, telai-controtelai, controtelai-struttura di fissaggio, dovranno
essere riempiti con materiale coibente compatibile.

Genova, 02.07.2022

Arch. Mirella Pestarino
Via Vesuvio 20/37 — 16134 Genova — Tel. 010.2428934 — Cell. 333.6119454
e-mail: mirellapestarino@virgilio.it



