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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di
20.A44.A30.010 |murature a camera d'aria e simili). eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a
cm 10, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei
giunti con nastro adesivo plastificato.
SOMMANO m? 128,81 10,87 1'400,16 17328,34| 94,870
2 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, in pannelli da 60x60 o 20x125 con o
20.A58.A15.010 |senza materassino fonoassorbente tipo forato o non forato di acciaio zincato o
alluminio
SOMMANO m? 274,82 24,31 6'680,87 2'913,53| 43,610
3 Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai in alluminio, PVC, legno,
20.A80.A30.010 |acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio
SOMMANO m? 931,22 43,76 40°750,19 40°403,81| 99,150
4 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in
25.A05.D10.010 |cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in
canniccio.
SOMMANO m? 57,25 21,15 1210,84 1206,72| 99,660
5 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo,esclusa rimozione
25.A05.F10.010 |telaio a murare, misurazione minima 2 m?
SOMMANO m? 931,22 13,82 12'869,46 12'865,60| 99,970
6 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15.010 |scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi
gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i
primi 5 chilometri.
SOMMANO m*km 241,40 2,06 497,29 316,87 63,720
7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15.015 |scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi
gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 5 km e fino al decimo km.
SOMMANO m*km 241,40 1,35 325,89 207,66, 63,720
8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15.020 |scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi
gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
primi 10 km e fino al trentesimo km.
SOMMANO m*/km 965,57 0,82 791,77 504,52| 63,720
9 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10.011 |demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali
tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904
SOMMANO t 2,86 34,79 99,50 0,00
10 Ripristino di strutture calcestruzzo armato Ripristino di strutture in cemento
25.A56.A30.010 |armato ammalorate comprendente:
- Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, ... vi, pilastri,
cartelle, strutture a sbalzo ecc), esclusa I'eventuale finitura superficiale.
MISURAZIONE MINIMA 0,025 mgq.
SOMMANO m? 222,57 142,98 31°823,06 2425235 76,210
11 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i
40.A10.A10.005 |raccordi ¢ la sola posa di valvole di intercettazione, per linee di distribuzione,
escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm
SOMMANO m 14,00 13,78 192,92 160,70| 83,300
12 Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento Sola posa in
40.A10.R20.010 |opera di tubi in rame per condizionamento per i diametri da 1/4", 3/8", in crene
gia predisposte o ... menta necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse
le opere murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)
SOMMANO m 20,00 5,74 114,80 108,21| 94,260
13 Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento Sola posa in
40.A10.R20.020 |opera di tubi in rame per condizionamento per i diametri 1/2", 5/8" 3/4", in crene
A RIPORTARE 96'756,75 84268,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita I Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 96756,75 847268,31
gia predisposte ... menta necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse le
opere murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)
SOMMANO m 20,00 8,64 172,80 162,16| 93,840
14 Fomnitura e posa in opera di unita esterne di sistema per impianti a portata
40.H10.B25.015 |variabile di gas refrigerante compresi i sostegni ¢ le relative opere murarie,
l'allaccio alle tubazion ... ascheramento delle tubazioni, lo scarico della condensa e
il gas refrigerante qualora fosse necessario. oltre 10 a 12 kw
SOMMANO cad 1,000 3717,77 3717,77 540,56 14,540
15 Fornitura e posa in opera di unita interne per sistema impianto a portata variabile
40.H10.B30.010 |di gas refrigerante complete di telecomando compresa la linea elettrica di
collegamento con l'unita esterna, esclusi le linee gas refrigerante e lo scarico della
condensa. tipo a cassetta 60 x 60 oltre 3,6 a 5,6 kw
SOMMANO cad 2,00 1'354,06 2708,12 810,54| 29,930
16 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo e accessori per impianti a
40.H10.C10.005 |portata variabile di gas refrigerante pannello di controllo centralizzato da 1 a 16
unita interne
SOMMANO cad 1,00 886,01 886,01 405,35| 45,750
17 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10.010 |pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi
di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
SOMMANO m 25,00 7,16 179,00 179,00| 100,000
18 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10.015 |pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi
di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)
SOMMANO m 750,00 0,10 75,00 18,75 25,000
19 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso,
95.A10.A30.010 |tipo ‘"barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio o eventuale
riposizionamento
SOMMANO m 25,00 15,17 379,25 331,27 87,350
20 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso,
95.A10.A30.020 |tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non
daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)
SOMMANO m 750,00 1,34 1'005,00 2573 2,560
21 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.011  |compreso il montaggio ¢ lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m? 270,27 31,63 8°548,64 0,00
22 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.016  |compreso il montaggio ¢ lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di
protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
SOMMANO m? 540,54 2,88 1'556,76 0,00
23 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
95.B10.S10.030 |ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e
chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.
SOMMANO m 18,90 27,28 515,59 0,00
24 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
95.B10.S10.040 |ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e
chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO m 37,80 1,82 68,80 0,00
25 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di
95.B10.S10.075 |ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la
linea di collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del
ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.
SOMMANO m 20,00 11,81 236,20 0,00
A RIPORTARE 116°805,69 86°741,67
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 116°805,69 86°741,67
26 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di
95.B10.S10.080 |facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi
e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del
ponteggio.
SOMMANO m 20,00 0,68 13,60 13,60/ 100,000
27 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari,
95.B10.S20.020 |misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.
SOMMANO m? 438,65 21,95 9628,37 8179,30| 84,950
28 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10.050 |preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.
SOMMANO cad 3,00 172,50 517,50 0,00
29 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20.010 |coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche,
compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n°® 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86 294,88| 33,900
30 Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della
95.D10.A10.010 |lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa)
all'apposito morsetto sul profilato.
SOMMANO cad 2,00 12,98 25,96 25,96 100,000
31 Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez.
95.D10.A20.020 |[sino al50 mmq
SOMMANO m 4,00 2,87 11,48 11,48| 100,000
32 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
95.F10.A10.010 |edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione
minima di 2.00 m?.
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00
33 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in
95.F10.A10.020 |PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il
cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN
ISO 7010:2012.
SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74 0,00
34 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti dalla
PA 01 rimozione dei serramenti.
SOMMANO t 23,28 280,00 6'518,40 0,00
35 Spostamento arredi e protezione macchinari nei laboratori
PA 02 SOMMANO a corpo 5,00 600,00 3000,00 2'901,00| 96,700
36 Sigillatura di tamponamenti di giunti orizzontali o verticali valutata a mq di
PA 03 superficie di tamponamento eseguiti con mastice siliconico per esterno
SOMMANO m2 128,82 4,50 579,69 439,35 75,790
37 Rasatura di superfici in calcestruzzo, con spessore da 3 a 5 mm, mediante
PA 04 applicazione a spruzzo o a mano di rasante universale, duttile, a crack bridging Al
con speciali fibre HBF tipo MasterEmaco N 530 FR o similari
SOMMANO m2 494,60 26,28 127998,09 9'582,19| 73,720
38 Esecuzione di rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacita protettiva nei
PA 05 confronti degli aggressivi di cemento armato, fornitura e possa in opera di resina
acrilica all'acq ... cedentemente trattata con il suo primer specifico tipo
MasterProtect 325 EL o similare (spessore 200 micron in due mani)
SOMMANO m2 494,60 21,50 10633,90 5'322,27| 50,050
39 Fomitura e installazione lavandino aggiuntivo compreso di opere di allaccio allo
PA 06 scarico esistente e approvigionamento idrico esistente; compreso opere di finitura
e assistenza muraria dell'esistente
SOMMANO a corpo 1,000 37230,33 3230,33 2°094,55| 64,840
40 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di
PR.A17.W01.010 |resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento
A RIPORTARE 1657221,61 1157606,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 165°221,61 1157606,25
termico interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm
SOMMANO m*/cm 386,43 2,95 1'139,97 0,00
41 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Profilo in
PR.A22.A11.110 |lamiera zincata a "omega" sezione mm 42 x 20 h, lunghezza cm. 300
SOMMANO cad 95,32 3,80 362,22 0,00
42 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato con marcatura CE (UNI EN 14351-
PR.A23.A12.011 |1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di
vetrocamera sigillata t ... luso, minimo di misurazione per serramento m? 1,5
apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza </=1,8 W/mqK
SOMMANO m? 931,22 499,49 465'135,08 0,00
43 Tubi di rame precoibentati per impianti di climatizzazione Tubo di rame spessore
PR.C02.A45.010 |0,8 mm con protezione isolante in polietilene espanso a cellule chiuse,
rivestimento esterno in pel ... ene di colore grigio o bianco che favorisce l'azione
contro i raggi UV per i tratti all'aperto in rotoli da 50 m. @ 1/4"
SOMMANO m 20,00 1,64 32,80 0,00
44 Tubi di rame precoibentati per impianti di climatizzazione Tubo di rame spessore
PR.C02.A45.020 |0,8 mm con protezione isolante in polietilene espanso a cellule chiuse,
rivestimento esterno in pel ... ene di colore grigio o bianco che favorisce l'azione
contro i raggi UV per i tratti all'aperto in rotoli da 50 m. @ 1/2"
SOMMANO m 20,00 2,78 55,60 0,00
45 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti
PR.C22.A40.112 |esistenti e accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico.
Quadrotto per controsoffitto cm. 60 x 60 n silicato di calcio a matrice minerale
idrata sp. mm 10. Prezzo a mq di soffittatura.
SOMMANO m? 146,00 21,51 3'140,46 0,00
46 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti
PR.C22.A40.140 |esistenti e accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico.
Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso EI 90-120
SOMMANO m? 146,00 6,58 960,68 0,00
47 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO01.A01.010 SOMMANO h 50,00 39,10 1'955,00 1'955,00| 100,000
48 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01.020 SOMMANO h 82,00 37,19 3049,58 3°049,58| 100,000
49 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01.030 SOMMANO h 32,00 34,55 1105,60 1105,60| 100,000
50 Informazione ai lavoratori su contenuti integrazione PSC e nuove modalita di
sic-covid-0.1 fruizione del cantiere in oggetto.
SOMMANO h 6,00 30,99 185,94 185,94/ 100,000
51 Cartellonistica anti covid 19 specifiche per il cantiere in oggetto
sic-covid-0.2 SOMMANO cadauno 2,00 150,00 300,00 0,00
52 Contenitori per DPI utilizzati
sic-covid-0.4 SOMMANO cadauno 1,00 35,00 35,00 0,00
53 Mascherine monouso di tipo FFP2 (DPI da valutare come in presenza di
sic-covid-0.5 lavorazioni interferenti)
In caso di infezione in atto.
2 mascherine durata cantiere per lavoratore
SOMMANO cadauno 48,00 2,37 113,76 0,00
54 Occhiali in acetato protezione gocce e spruzzi (DPI da valutare come in presenza
sic-covid-0.6 di lavorazioni interferenti)
In caso di infezione in atto.
1 occhiali durata cantiere per lavoratore
SOMMANO cadauno 12,00 5,00 60,00 0,00
55 Mascherine monouso di tipo chirurgico (DPI da valutare come in presenza di
sic-covid-1.1 lavorazioni interferenti)
2 mascherine giorno per lavoratore
A RIPORTARE 642°853,30 121'902,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 642'853,30 1217902,37
SOMMANO cadauno 720,00 0,50 360,00 0,00
56 Guanti monouso in lattice (DPI da valutare come in presenza di lavorazioni
sic-covid-1.2 interferenti)
2 paia giorno per lavoratore
SOMMANO cadauno 720,00 0,09 64,80 0,00
57 Soluzione idroalcolica per mani
sic-covid-1.3 (DPI da valutare come in presenza di lavorazioni interferenti)
SOMMANO 1| 4,50 15,00 67,50 0,00
58 Rilevazione giornaliera temperatura corporea e redazione registro 1 minuto x
sic-covid-1.4 rilevazione
SOMMANO min 360,00 0,52 187,20 187,20| 100,000
59 Sanificazione settimanale spogliatoio, servizi igienici e locale mensa con prodotti
sic-covid-1.5 specifici questi inclusi.
Locali messi a disposizione da Committenza.
SOMMANO h 12,00 30,99 371,88 371,88| 100,000
60 Sanificazione, servizi igienici per fornitori con prodotti specifici questi inclusi.
sic-covid-1.6 Locali messi a disposizione da Committenza.
SOMMANO h 2,40 30,99 74,38 74,38 100,000
61 Sanificazione settimanale attrezzature di uso comune
sic-covid-1.7 SOMMANGO h 6,00 30,99 185,94 185,94/ 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 6447165,00 1227721,77| 19,051
TOTALE euro 6447165,00 1227721,77| 19,051

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA E DELLE Manod: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Ricniloza SUPER CATEGORIE
001 IMPIANTO DI CANTIERE 24°019,75 9°079,97| 37,802
002 ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA FISSA 694,70 185,94| 26,766
003 ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA VARIABILE 1311,70 819,40 62,469
004 SERRAMENTI 529'830,61 57'162,84| 10,789
005 COIBENTAZIONE CASSETTONI E CONTROSOFFITTI 11'795,96 8191,23| 69,441
006 OPERE ESTERNE: RISANAMENTO CORTICALE E PREPARAZIONE SUPERFICI SCALA ESTERNA
IN CA. 55'455,05 39'156,81| 70,610
007 OPERE DI RIALLESTIMENTO LABORATORIO DI EBANISTERIA 21°057,23 8'125,58| 38,588
Totale SUPER CATEGORIE euro 644165,00 122°721,77| 19,051

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Installazione di cantiere - oneri di sicurezza 26°026,15 10°085,31| 38,751
002 Demolizioni, rimozioni e smontaggi 14°080,30 14°072,32| 99,943
003 Trasporti ed oneri di discarica 8'232,85 1°029,05| 12,499
004 Serramenti 505°885,27 40°403,81| 7,987
005 Opere edili 82'059,61 54'943,76| 66,956
006 Impianti 7'880,82 2°187,52| 27,758
Totale CATEGORIE euro 6447165,00 122°721,77| 19,051

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Genova, 15/07/2022

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
001 OGI - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 106°453,57 63371,41| 59,530
002 0S6 - FORNITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEL PLASTICI, METALLICI E VETROSI 529°830,61 57°162,84| 10,789
003 0S28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 7'880,82 2'187,52| 27,758
Totale SUB CATEGORIE euro 644165,00 122°721,77| 19,051

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



