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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
IMPIANTO DI CANTIERE (SpCat 1)
Installazione di cantiere - oneri di sicurezza (Cat 1)
1 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in
95.C10.A20. |lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di
010 armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il
tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/
2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
1,00
SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86
2 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo
95.C10.A10. |smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la
050 periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di
impiego.
1,00 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 172,50 517,50
3 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di
95.F10.A10. |1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo,
020 divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza
di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.
3,00
SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74
4 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10. |regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
010 s.m.1., della dimensione minima di 2.00 m?2.
1,00
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00
5 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0|"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani
11 di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.
18,90 14,300 270,27
SOMMANO m? 270,27 31,63 8'548,64
6 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0| "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani
16 di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese
oltre il primo.
Vedi voce n° 5 [m? 270.27] 2,00 540,54
SOMMANO m? 540,54 2,88 1'556,76
7 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento
95.B10.S10.0|esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
30 completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio ¢
noleggio primo mese.
A RIPORTARE 11°881,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'881,50
18,900 18,90
SOMMANO m 18,90 27,28 515,59
8 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento
95.B10.S10.0|esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
40 completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese
successivo al primo.
Vedi voce n° 7 [m 18.90] 2,00 37,80
SOMMANO m 37,80 1,82 68,80
9 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su
95.B10.S10.0|perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non
75 superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento
fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore.
Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o
simile, per i primi 3 mesi di impiego.
20,000 20,00
SOMMANO m 20,00 11,81 236,20
10 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro
95.B10.S10.0|ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri
80 elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il terzo.
Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.
Vedi voce n° 9 [m 20.00] 1,00 20,00
SOMMANO m 20,00 0,68 13,60
11 Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio
95.D10.A10. |zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della
010 corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.
2,00
SOMMANO cad 2,00 12,98 25,96
12 Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame
95.D10.A20. |nudo sez. sino al50 mmgq
020 2,00 2,00 4,00
SOMMANO m 4,00 2,87 11,48
13 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. |precompresso, tipo '"barriera New Jersey" posizionamento e
010 smontaggio o eventuale riposizionamento
25,000 25,00
SOMMANO m 25,00 15,17 379,25
14 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
95.A10.A30. |precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro
020 giorno (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad alcuna
contabilizzazione)
Vedi voce n° 13 [m 25.00] 30,00 750,00
SOMMANO m 750,00 1,34 1'005,00
15 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
A RIPORTARE 14°137,38

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRtFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'137,38
010 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e
smontaggio.
25,000 25,00
SOMMANO m 25,00 7,16 179,00
16 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20
015 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato
a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
alcuna contabilizzazione)
Vedi voce n° 15 [m 25.00] 30,00 750,00
SOMMANO m 750,00 0,10 75,00
17 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
95.B10.S20.0|tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per
20 altezza da 2,00 a 4,00 metri.
per lavori interni 438,65 1,000 438,65
SOMMANO m? 438,65 21,95 9'628,37
A RIPORTARE 24°019,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24'019,75
ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA FISSA (SpCat2)
18 Informazione ai lavoratori su contenuti integrazione PSC e nuove
sic-covid-0.1 |modalita di fruizione del cantiere in oggetto.
A STIMA 6,00
SOMMANO h 6,00 30,99 185,94
19 Cartellonistica anti covid 19 specifiche per il cantiere in oggetto
sic-covid-0.2 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 150,00 300,00
20 Contenitori per DPT utilizzati
sic-covid-0.4 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 35,00 35,00
21 Mascherine monouso di tipo FFP2 (DPI da valutare come in presenza
sic-covid-0.5 |di lavorazioni interferenti)
In caso di infezione in atto.
2 mascherine durata cantiere per lavoratore
per la durata prevista dei lavori 2,00 24,00 48,00
SOMMANO cadauno 48,00 2,37 113,76
22 Occhiali in acetato protezione gocce e spruzzi (DPI da valutare come
sic-covid-0.6 |in presenza di lavorazioni interferenti)
In caso di infezione in atto.
1 occhiali durata cantiere per lavoratore
per la durata prevista dei lavori 1,00 12,00 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 5,00 60,00
A RIPORTARE 2471445

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°714,45
ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA VARIABILE (SpCat
3)
23 Mascherine monouso di tipo chirurgico (DPI da valutare come in
sic-covid-1.1 |presenza di lavorazioni interferenti)
2 mascherine giorno per lavoratore
per la durata prevista dei lavori 90,00 8,000 720,00
SOMMANO cadauno 720,00 0,50 360,00
24 Guanti monouso in lattice (DPI da valutare come in presenza di
sic-covid-1.2 |lavorazioni interferenti)
2 paia giorno per lavoratore
per la durata prevista dei lavori 90,00 8,000 720,00
SOMMANO cadauno 720,00 0,09 64,80
25 Soluzione idroalcolica per mani
sic-covid-1.3 |(DPI da valutare come in presenza di lavorazioni interferenti)
per la durata prevista dei lavori 90,00 0,050 4,50
SOMMANO 1| 4,50 15,00 67,50
26 Rilevazione giornaliera temperatura corporea e redazione registro 1
sic-covid-1.4 |minuto x rilevazione
per la durata prevista dei lavori 90,00 4,000 360,00
SOMMANO min 360,00 0,52 187,20
27 Sanificazione settimanale spogliatoio, servizi igienici e locale mensa
sic-covid-1.5 |con prodotti specifici questi inclusi.
Locali messi a disposizione da Committenza.
per la durata prevista dei lavori 12,00 1,000 12,00
SOMMANO h 12,00 30,99 371,88
28 Sanificazione, servizi igienici per fornitori con prodotti specifici
sic-covid-1.6 |questi inclusi.
Locali messi a disposizione da Committenza.
per la durta prevista dei lavori 12,00 0,200 2,40
SOMMANO h 2,40 30,99 74,38
29 Sanificazione settimanale attrezzature di uso comune
sic-covid-1.7 |per la durata prevista dei lavori 12,00 0,500 6,00
SOMMANO h 6,00 30,99 185,94
A RIPORTARE 26°026,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26026,15
SERRAMENTI (SpCat 4)
Demolizioni, rimozioni e smontaggi (Cat 2)
30 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo,esclusa
25.A05.F10. |rimozione telaio a murare, misurazione minima 2 m?
010 931,220 931,22
SOMMANO m? 931,22 13,82 12'869,46
Trasporti ed oneri di discarica (Cat 3)
31 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
010 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
Vedi voce n° 30 [m? 931.22] 5,00 0,050 232,81
quantita varie ed arrotondamenti
SOMMANO m*km 232,81 2,06 479,59
32 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
015 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al
decimo km.
Vedi voce n° 30 [m? 931.22] 5,00 0,050 232,81
SOMMANO m*/km 232,81 1,35 314,29
33 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
020 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino
al trentesimo km.
Vedi voce n° 30 [m? 931.22] 20,00 0,050 931,22
SOMMANO m*km 931,22 0,82 763,60
34 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti
PA 01 dalla rimozione dei serramenti.
NOTA: assunto un peso pari a 0.025 t/mq
Vedi voce n° 30 [m? 931.22] 0,025 23,28
SOMMANO t 23,28 280,00 6'518,40
Opere edili (Cat5)
35 Spostamento arredi e protezione macchinari nei laboratori
PA 02 5,000 5,00
SOMMANO a corpo 5,00 600,00 3°000,00
Serramenti (Cat 4)
36 Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai in alluminio,
20.A80.A30. |PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio
010 931,220 931,22
SOMMANO m? 931,22 43,76 40750,19
A RIPORTARE 90°721,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

90'721,68

37
PR.A23.A12.
011

Finestra o portafinestra in alluminio verniciato con marcatura CE
(UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a
taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite
guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad
incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno,
maniglie in alluminio, con trasmittanza termica minima prevista
dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, con classi di
resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12207:2017, con classe di permeabilita all'aria corrispondente alle
norme UNI EN 12208:2000 e classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN 12210:2016, controtelaio
escluso, minimo di misurazione per serramento m? 1,5 apertura ad
una o due ante o vasistas valore trasmittanza </=1,8 W/mqK

SOMMANO m?

931,220

931,22

931,22

499,49 4657135,08

A RIPORTARE

555'856,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 555°856,76
COIBENTAZIONE CASSETTONI E CONTROSOFFITTI
(SpCat 5)
Demolizioni, rimozioni e smontaggi (Cat 2)
38 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di
25.A05.D10. |sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili,
010 in doghe metalliche, in canniccio.
286,25 0,200 57,25
SOMMANO m? 57,25 21,15 1210,84
Trasporti ed oneri di discarica (Cat 3)
39 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
010 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
Vedi voce n° 38 [m? 57.25] 5,00 0,030 8,59
SOMMANO m*/km 8,59 2,06 17,70
40 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
015 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al
decimo km.
Vedi voce n° 38 [m? 57.25] 5,00 0,030 8,59
SOMMANO m*km 8,59 1,35 11,60
41 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
020 scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino
al trentesimo km.
Vedi voce n° 38 [m? 57.25] 20,00 0,030 34,35
SOMMANO m*/km 34,35 0,82 28,17
42 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti
25.A15.G10. |da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali
011 da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e
simili, codice CER 170904
NOTA: assunto un peso di 0.05 t/mq
Vedi voce n° 38 [m? 57.25] 0,050 2,86
SOMMANO t 2,86 34,79 99,50
Opere edili (Cat5)
43 Sigillatura di tamponamenti di giunti orizzontali o verticali valutata a
PA 03 mq di superficie di tamponamento eseguiti con mastice siliconico per
esterno
lamierino prospetto sopra serramenti PA
lamierino prospetto sopra serramenti PT 43,300 0,450 19,49
lamierino prospetto sopra serramenti P1 77,000 0,450 34,65
lamierino prospetto sopra serramenti P2 149,950 0,450 67,48
lamierino prospetto sopra serramenti P3 16,000 0,450 7,20
SOMMANO m2 128,82 4,50 579,69
A RIPORTARE 557°804,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557°804,26
44 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali
20.A44.A30. |(intercapedini di murature a camera d'aria e simili). eseguito con
010 pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, compreso il fissaggio con
chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei giunti con nastro
adesivo plastificato.
rivestimento interno lamierino prospetto sopra serramenti 128,810 128,81
SOMMANO m? 128,81 10,87 1'400,16
45 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle,
PR.A17.WO01 |euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a
.010 0,038 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno. spessore 2-
3-4-5-6 cm per ogni cm
Vedi voce n° 44 [m? 128.81] 3,00 386,43
SOMMANO m?cm 386,43 2,95 1'139,97
46 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO1.AO01 |per provvista e posa in opera di tamponamento orizzontale tra
.010 controsoffitti e serramenti perimetrali per evitare l'infiltrazione di
acque meteoriche in materiale impermeabile e coibentante posto in
opera lungo le parti di perimetro ove sono presenti i lamierini
metalici a corpo 50,00
SOMMANO h 50,00 39,10 1'955,00
47 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01 |per provvista e posa in opera di tamponamento orizzontale tra
.020 controsoffitti e serramenti perimetrali per evitare l'infiltrazione di
acque meteoriche in materiale impermeabile e coibentante posto in
opera lungo le parti di perimetro ove sono presenti i lamierini
metalici a corpo 50,00
SOMMANO h 50,00 37,19 1'859,50
48 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, in pannelli da 60x60 o
20.A58.A15. |20x125 con o senza materassino fonoassorbente tipo forato o non
010 forato di acciaio zincato o alluminio
lamierino prospetto sopra serramenti PT 43,300 0,450 19,49
lamierino prospetto sopra serramenti P1 77,000 0,450 34,65
lamierino prospetto sopra serramenti P2 149,950 0,450 67,48
lamierino prospetto sopra serramenti P3 16,000 0,450 7,20
SOMMANO m? 128,82 24,31 3'131,61
49 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc.
PR.A22.A1l. |Profilo in lamiera zincata a "omega" sezione mm 42 x 20 h,
110 lunghezza cm. 300
lamierino prospetto sopra serramenti PT *(H/peso=1/3) 43,300 0,333 14,42
lamierino prospetto sopra serramenti P1 *(H/peso=1/3) 77,000 0,333 25,64
lamierino prospetto sopra serramenti P2 *(H/peso=1/3) 149,950 0,333 49,93
lamierino prospetto sopra serramenti P3 *(H/peso=1/3) 16,000 0,333 5,33
SOMMANO cad 95,32 3,80 362,22
A RIPORTARE 567°652,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

567'652,72

50
25.A56.A30.
010

51
PA 04

52
PA 05

OPERE ESTERNE: RISANAMENTO CORTICALE E
PREPARAZIONE SUPERFICI SCALA ESTERNA IN C.A.
(SpCat 6)

Ripristino di strutture calcestruzzo armato Ripristino di strutture in
cemento armato ammalorate comprendente:

- Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, per
la profondita’

occorrente, pulizia accurata dei ferri d'armatura con l'asportazione
manuale dell'ossidazione

mediante appositi attrezzi.

-Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta tissotropica
per lo spessore occorrente a ricostituire l'originaria struttura previo
trattamento dell'acciaio di orditura mediante apposita malta
anticorrosiva quale rivestimento protettivo e ponte di adesione, data a
pennello nelle quantita previste per il prodotto.

Il tutto seguendo scrupolosamente le prescrizioni delle schede
tecniche dei prodotti impiegati che dovranno essere tutti di primaria
marca.

Misurazione a superficie in vista trattata dei manufatti da risanare
(travi, pilastri, cartelle, strutture a sbalzo ecc), esclusa l'eventuale
finitura superficiale.

MISURAZIONE MINIMA 0,025 mq.

SOMMANO m?

Rasatura di superfici in calcestruzzo, con spessore da 3 a 5 mm,
mediante applicazione a spruzzo o a mano di rasante universale,
duttile, a crack bridging A1 con speciali fibre HBF tipo MasterEmaco
N 530 FR o similari

SOMMANO m2

Esecuzione di rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacita
protettiva nei confronti degli aggressivi di cemento armato, fornitura
e possa in opera di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad
elevato contenuto di solidi in volume, elastica, pronta all'uso,
applicabile a rullo o a spruzzo direttamente sulla struttura
precedentemente trattata con il suo primer specifico tipo
MasterProtect 325 EL o similare (spessore 200 micron in due mani)

SOMMANO m2

494,60

0,450

222,57

222,57

494,60

494,60

494,60

494,60

142,98 31'823,06

26,28 127998,09

21,50 10°633,90

A RIPORTARE

623°107,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 623°107,77
OPERE DI RIALLESTIMENTO LABORATORIO DI
EBANISTERIA (SpCat 7)
Impianti (Cat 6)
53 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato,
40.A10.A10. |comprese le curve, i raccordi e la sola posa di valvole di
005 intercettazione, per linee di distribuzione, escluse la coibentazione e
la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm
14,000 14,00
SOMMANO m 14,00 13,78 192,92
54 Tubi di rame precoibentati per impianti di climatizzazione Tubo di
PR.C02.A45. |rame spessore 0,8 mm con protezione isolante in polietilene espanso
010 a cellule chiuse, rivestimento esterno in pellicola di polietilene di
colore grigio o bianco che favorisce l'azione contro i raggi UV per i
tratti all'aperto in rotoli da 50 m. @ 1/4"
20,000 20,00
SOMMANO m 20,00 1,64 32,80
55 Tubi di rame precoibentati per impianti di climatizzazione Tubo di
PR.C02.A45. |rame spessore 0,8 mm con protezione isolante in polietilene espanso
020 a cellule chiuse, rivestimento esterno in pellicola di polietilene di
colore grigio o bianco che favorisce 'azione contro i raggi UV per i
tratti all'aperto in rotoli da 50 m. @ 1/2"
20,000 20,00
SOMMANO m 20,00 2,78 55,60
56 Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento
40.A10.R20. |Sola posa in opera di tubi in rame per condizionamento per i diametri
010 da 1/4", 3/8", in crene gia predisposte o appesi entro controsoffitti o
correnti a parete opportunamente sostenuti, compresa la ferramenta
necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse le opere
murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)
20,000 20,00
SOMMANO m 20,00 5,74 114,80
57 Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento
40.A10.R20. |Sola posa in opera di tubi in rame per condizionamento per i diametri
020 1/2", 5/8" 3/4", in crene gia predisposte o appesi entro controsoffitti o
correnti a parete opportunamente sostenuti, compresa la ferramenta
necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse le opere
murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)
20,000 20,00
SOMMANO m 20,00 8,64 172,80
58 Fornitura e posa in opera di unita esterne di sistema per impianti a
40.H10.B25. |portata variabile di gas refrigerante compresi i sostegni ¢ le relative
015 opere murarie, l'allaccio alle tubazioni (queste escluse) e all'impianto
elettrico del sistema questo incluso in quota parte. Esclusi la linea di
alimentazione elettrica principale, le linee gas refrigeranti, le canaline
di mascheramento delle tubazioni, lo scarico della condensa e il gas
refrigerante qualora fosse necessario. oltre 10 a 12 kw
1,00
SOMMANO cad 1,000 3717,77 3'717,77
59 Fornitura e posa in opera di unitd interne per sistema impianto a
40.H10.B30. |portata variabile di gas refrigerante complete di telecomando
A RIPORTARE 627°394,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKR'IFFT . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 627°394,46
010 compresa la linea elettrica di collegamento con l'unita esterna, esclusi
le linee gas refrigerante e lo scarico della condensa. tipo a cassetta 60
x 60 oltre 3,6 a 5,6 kw
2,00
SOMMANO cad 2,00 17354,06 2"708,12
60 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo e accessori
40.H10.C10. |per impianti a portata variabile di gas refrigerante pannello di
005 controllo centralizzato da 1 a 16 unita interne
1,00
SOMMANO cad 1,00 886,01 886,01
Opere edili (Cat5)
61 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, in pannelli da 60x60 o
20.A58.A15. |20x125 con o senza materassino fonoassorbente tipo forato o non
010 forato di acciaio zincato o alluminio
146,000 146,00
SOMMANO m? 146,00 24,31 3'549,26
62 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per
PR.C22.A40. |protezione pareti esistenti e accessori relativi, con rapporto di
112 classificazione e fascicolo tecnico. Quadrotto per controsoffitto cm.
60 x 60 n silicato di calcio a matrice minerale idrata sp. mm 10.
Prezzo a mq di soffittatura.
146,000 146,00
SOMMANO m? 146,00 21,51 3'140,46
63 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per
PR.C22.A40. |protezione pareti esistenti e accessori relativi, con rapporto di
140 classificazione e fascicolo tecnico. Struttura metallica per
controsoffitti in cartongesso EI 90-120
146,000 146,00
SOMMANO m? 146,00 6,58 960,68
64 Opere edili Operaio Qualificato
RU.MO1.A01|Assistenza muraria per installazione impianto termico integrativo 32,00
.030
SOMMANO h 32,00 34,55 1'105,60
65 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01|Assistenza muraria per installazione impianto termico integrativo 32,00
.020
SOMMANO h 32,00 37,19 1'190,08
66 Fornitura e installazione lavandino aggiuntivo compreso di opere di
PA 06 allaccio allo scarico esistente e approvigionamento idrico esistente;
compreso opere di finitura e assistenza muraria dell'esistente
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  37230,33 3230,33
Parziale LAVORI A MISURA euro 6447165,00
TOTALE euro 6447165,00
A RIPORTARE 644°165,00

COMMITTENTE:
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Num.Ond IMPORTI
Tzr;{lﬁ; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 IMPIANTO DI CANTIERE 24°019,75
002 ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA FISSA 694,70
003 ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA VARIABILE 1311,70
004 SERRAMENTI 529'830,61
005 COIBENTAZIONE CASSETTONI E CONTROSOFFITTI 11795,96
006 OPERE ESTERNE: RISANAMENTO CORTICALE E PREPARAZIONE SUPERFICI SCALA ESTERNA IN C.A. 55455,05
007 OPERE DI RIALLESTIMENTO LABORATORIO DI EBANISTERIA 217057,23

Totale SUPER CATEGORIE euro 644165,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 14

Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Installazione di cantiere - oneri di sicurezza 26°026,15
002 Demolizioni, rimozioni e smontaggi 14°080,30
003 Trasporti ed oneri di discarica 8'232,85
004 Serramenti 505°885,27
005 Opere edili 82059,61
006 Impianti 7'880,82

Totale CATEGORIE euro 644°165,00

Genova, 15/07/2022
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



