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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di

20.A44.A30.010 murature a camera d'aria e simili). eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a

cm 10, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei

giunti con nastro adesivo plastificato.

SOMMANO m² 128,81 10,87 1´400,16 1´328,34 94,870

2 Solo posa controsoffitti, per superfici piane, in pannelli da 60x60 o 20x125 con o

20.A58.A15.010 senza materassino fonoassorbente tipo forato o non forato di acciaio zincato o

alluminio

SOMMANO m² 274,82 24,31 6´680,87 2´913,53 43,610

3 Sola posa in opera di finestra o portafinestra, controtelai in alluminio, PVC, legno,

20.A80.A30.010 acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio

SOMMANO m² 931,22 43,76 40´750,19 40´403,81 99,150

4 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di sostegno, in

25.A05.D10.010 cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in

canniccio.

SOMMANO m² 57,25 21,15 1´210,84 1´206,72 99,660

5 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo,esclusa rimozione

25.A05.F10.010 telaio a murare, misurazione minima 2 m²

SOMMANO m² 931,22 13,82 12´869,46 12´865,60 99,970

6 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A15.010 scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi

gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i

primi 5 chilometri.

SOMMANO m³/km 241,40 2,06 497,29 316,87 63,720

7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A15.015 scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi

gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i

primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO m³/km 241,40 1,35 325,89 207,66 63,720

8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A15.020 scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi

gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i

primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO m³/km 965,57 0,82 791,77 504,52 63,720

9 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10.011 demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali

tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

SOMMANO t 2,86 34,79 99,50 0,00

10 Ripristino di strutture calcestruzzo armato Ripristino di strutture in cemento

25.A56.A30.010 armato ammalorate comprendente:

- Asportazione di tutte le parti di calcestruzzo in fase di distacco, ... vi, pilastri,

cartelle, strutture a sbalzo ecc), esclusa l'eventuale finitura superficiale.

MISURAZIONE MINIMA 0,025 mq.

SOMMANO m² 222,57 142,98 31´823,06 24´252,35 76,210

11 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato non coibentato, comprese le curve, i

40.A10.A10.005 raccordi e la sola posa di valvole di intercettazione, per linee di distribuzione,

escluse la coibentazione e la fornitura delle valvole. Del diametro di: 16 mm

SOMMANO m 14,00 13,78 192,92 160,70 83,300

12 Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento Sola posa in

40.A10.R20.010 opera di tubi in rame per condizionamento per i diametri da 1/4", 3/8", in crene

già predisposte o ... menta necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse

le opere murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)

SOMMANO m 20,00 5,74 114,80 108,21 94,260

13 Sola posa in opera di tubi di rame precoibentati per condizionamento Sola posa in

40.A10.R20.020 opera di tubi in rame per condizionamento per i diametri 1/2", 5/8" 3/4", in crene

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 96´756,75 84´268,31
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già predisposte ... menta necessaria, (appendini, fori per i tasselli ecc.), escluse le

opere murarie (crene, fori attraverso murature ecc.)

SOMMANO m 20,00 8,64 172,80 162,16 93,840

14 Fornitura e posa in opera di unità esterne di sistema per impianti a portata

40.H10.B25.015 variabile di gas refrigerante compresi i sostegni e le relative opere murarie,

l'allaccio alle tubazion ... ascheramento delle tubazioni, lo scarico della condensa e

il gas refrigerante qualora fosse necessario. oltre 10 a 12 kw

SOMMANO cad 1,00 3´717,77 3´717,77 540,56 14,540

15 Fornitura e posa in opera di unità interne per sistema impianto a portata variabile

40.H10.B30.010 di gas refrigerante complete di telecomando compresa la linea elettrica di

collegamento con l'unità esterna, esclusi le linee gas refrigerante e lo scarico della

condensa. tipo a cassetta 60 x 60 oltre 3,6 a 5,6 kw

SOMMANO cad 2,00 1´354,06 2´708,12 810,54 29,930

16 Fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo e accessori per impianti a

40.H10.C10.005 portata variabile di gas refrigerante pannello di controllo centralizzato da 1 a 16

unità interne

SOMMANO cad 1,00 886,01 886,01 405,35 45,750

17 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da

95.A10.A10.010 pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi

di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 25,00 7,16 179,00 179,00 100,000

18 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da

95.A10.A10.015 pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi

di calcest ... refabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non

daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

SOMMANO m 750,00 0,10 75,00 18,75 25,000

19 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso,

95.A10.A30.010 tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio o eventuale

riposizionamento

SOMMANO m 25,00 15,17 379,25 331,27 87,350

20 Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso,

95.A10.A30.020 tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non

daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)

SOMMANO m 750,00 1,34 1´005,00 25,73 2,560

21 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",

95.B10.S10.011 compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,

compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,

smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

SOMMANO m² 270,27 31,63 8´548,64 0,00

22 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",

95.B10.S10.016 compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,

compresi gl ... pianto di messa a terra, mantovane, illuminazione notturna e reti di

protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.

SOMMANO m² 540,54 2,88 1´556,76 0,00

23 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del

95.B10.S10.030 ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e

chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.

SOMMANO m 18,90 27,28 515,59 0,00

24 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del

95.B10.S10.040 ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e

chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO m 37,80 1,82 68,80 0,00

25 Ponteggiature Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di

95.B10.S10.075 ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la

linea di collegamen ... trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del

ponteggio, recinzione o simile, per i primi 3 mesi di impiego.

SOMMANO m 20,00 11,81 236,20 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´805,69 86´741,67
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26 Ponteggiature Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di

95.B10.S10.080 facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi

e lampade. Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del

ponteggio.

SOMMANO m 20,00 0,68 13,60 13,60 100,000

27 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari,

95.B10.S20.020 misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00 a 4,00 metri.

SOMMANO m² 438,65 21,95 9´628,37 8´179,30 84,950

28 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la

95.C10.A10.050 preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi

materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

SOMMANO cad 3,00 172,50 517,50 0,00

29 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata

95.C10.A20.010 coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche,

compresi oneri di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa

2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

SOMMANO cad 1,00 869,86 869,86 294,88 33,900

30 Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della

95.D10.A10.010 lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa)

all'apposito morsetto sul profilato.

SOMMANO cad 2,00 12,98 25,96 25,96 100,000

31 Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame nudo sez.

95.D10.A20.020 sino a150 mmq

SOMMANO m 4,00 2,87 11,48 11,48 100,000

32 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento

95.F10.A10.010 edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione

minima di 2.00 m².

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00

33 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in

95.F10.A10.020 PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il

cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN

ISO 7010:2012.

SOMMANO cad 3,00 14,58 43,74 0,00

34 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti dalla

PA 01 rimozione dei serramenti.

SOMMANO t 23,28 280,00 6´518,40 0,00

35 Spostamento arredi e protezione macchinari nei laboratori

PA 02 SOMMANO a corpo 5,00 600,00 3´000,00 2´901,00 96,700

36 Sigillatura di tamponamenti di giunti orizzontali o verticali valutata a mq di

PA 03 superficie di tamponamento eseguiti con mastice siliconico per esterno

SOMMANO m2 128,82 4,50 579,69 439,35 75,790

37 Rasatura di superfici in calcestruzzo, con spessore da 3 a 5 mm, mediante

PA 04 applicazione a spruzzo o a mano di rasante universale, duttile, a crack bridging A1

con speciali fibre HBF tipo MasterEmaco N 530 FR o similari

SOMMANO m2 494,60 26,28 12´998,09 9´582,19 73,720

38 Esecuzione di rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità protettiva nei

PA 05 confronti degli aggressivi di cemento armato, fornitura e possa in opera di resina

acrilica all'acq ... cedentemente trattata con il suo primer specifico tipo

MasterProtect 325 EL o similare (spessore 200 micron in due mani)

SOMMANO m2 494,60 21,50 10´633,90 5´322,27 50,050

39 Fornitura e installazione lavandino aggiuntivo compreso di opere di allaccio allo

PA 06 scarico esistente e approvigionamento idrico esistente; compreso opere di finitura

e assistenza muraria dell'esistente

SOMMANO a corpo 1,00 3´230,33 3´230,33 2´094,55 64,840

40 Pannello in polistirene espanso estruso (XPS), con o senza pelle, euroclasse E di

PR.A17.W01.010 resistenza al fuoco, marchiatura CE, lamda pari a 0,038 W/mK. Per isolamento

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 165´221,61 115´606,25
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termico interno ed esterno. spessore 2-3-4-5-6 cm per ogni cm

SOMMANO m²/cm 386,43 2,95 1´139,97 0,00

41 Lastre in gesso protetto e accessori per costruzione pareti, soffitti ecc. Profilo in

PR.A22.A11.110 lamiera zincata a "omega" sezione mm 42 x 20 h, lunghezza cm. 300

SOMMANO cad 95,32 3,80 362,22 0,00

42 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato con marcatura CE (UNI EN 14351-

PR.A23.A12.011 1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di

vetrocamera sigillata t ... luso, minimo di misurazione per serramento m² 1,5

apertura ad una o due ante o vasistas valore trasmittanza </=1,8 W/mqK

SOMMANO m² 931,22 499,49 465´135,08 0,00

43 Tubi di rame precoibentati per impianti di climatizzazione Tubo di rame spessore

PR.C02.A45.010 0,8 mm con protezione isolante in polietilene espanso a cellule chiuse,

rivestimento esterno in pel ... ene di colore grigio o bianco che favorisce l'azione

contro i raggi UV per i tratti all'aperto in rotoli da 50 m. Ø 1/4"

SOMMANO m 20,00 1,64 32,80 0,00

44 Tubi di rame precoibentati per impianti di climatizzazione Tubo di rame spessore

PR.C02.A45.020 0,8 mm con protezione isolante in polietilene espanso a cellule chiuse,

rivestimento esterno in pel ... ene di colore grigio o bianco che favorisce l'azione

contro i raggi UV per i tratti all'aperto in rotoli da 50 m. Ø 1/2"

SOMMANO m 20,00 2,78 55,60 0,00

45 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti

PR.C22.A40.112 esistenti e accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico.

Quadrotto per controsoffitto cm. 60 x 60 n silicato di calcio a matrice minerale

idrata sp. mm 10. Prezzo a mq di soffittatura.

SOMMANO m² 146,00 21,51 3´140,46 0,00

46 Lastre antincendio per divisori e controsoffitti, per condotte, per protezione pareti

PR.C22.A40.140 esistenti e accessori relativi, con rapporto di classificazione e fascicolo tecnico.

Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso EI 90-120

SOMMANO m² 146,00 6,58 960,68 0,00

47 Opere edili Operaio IV Livello

RU.M01.A01.010 SOMMANO h 50,00 39,10 1´955,00 1´955,00 100,000

48 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01.020 SOMMANO h 82,00 37,19 3´049,58 3´049,58 100,000

49 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01.030 SOMMANO h 32,00 34,55 1´105,60 1´105,60 100,000

50 Informazione ai lavoratori su contenuti integrazione PSC e nuove modalità di

sic-covid-0.1 fruizione del cantiere in oggetto.

SOMMANO h 6,00 30,99 185,94 185,94 100,000

51 Cartellonistica anti covid 19 specifiche per il cantiere in oggetto

sic-covid-0.2 SOMMANO cadauno 2,00 150,00 300,00 0,00

52 Contenitori per DPI utilizzati

sic-covid-0.4 SOMMANO cadauno 1,00 35,00 35,00 0,00

53 Mascherine monouso di tipo FFP2 (DPI da valutare come in presenza di

sic-covid-0.5 lavorazioni interferenti)

In caso di infezione in atto.

2 mascherine durata cantiere per lavoratore

SOMMANO cadauno 48,00 2,37 113,76 0,00

54 Occhiali in  acetato protezione gocce e spruzzi (DPI da valutare come in presenza

sic-covid-0.6 di lavorazioni interferenti)

In caso di infezione in atto.

1 occhiali durata cantiere per lavoratore

SOMMANO cadauno 12,00 5,00 60,00 0,00

55 Mascherine monouso di tipo chirurgico (DPI da valutare come in presenza di

sic-covid-1.1 lavorazioni interferenti)

2 mascherine giorno per lavoratore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 642´853,30 121´902,37
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SOMMANO cadauno 720,00 0,50 360,00 0,00

56 Guanti monouso in lattice (DPI da valutare come in presenza di lavorazioni

sic-covid-1.2 interferenti)

2 paia giorno per lavoratore

SOMMANO cadauno 720,00 0,09 64,80 0,00

57 Soluzione idroalcolica per mani

sic-covid-1.3 (DPI da valutare come in presenza di lavorazioni interferenti)

SOMMANO l 4,50 15,00 67,50 0,00

58 Rilevazione giornaliera temperatura corporea e redazione registro 1 minuto x

sic-covid-1.4 rilevazione

SOMMANO min 360,00 0,52 187,20 187,20 100,000

59 Sanificazione settimanale spogliatoio, servizi igienici e locale mensa con prodotti

sic-covid-1.5 specifici questi inclusi.

Locali messi a disposizione da Committenza.

SOMMANO h 12,00 30,99 371,88 371,88 100,000

60 Sanificazione, servizi igienici per fornitori con prodotti specifici questi inclusi.

sic-covid-1.6 Locali messi a disposizione da Committenza.

SOMMANO h 2,40 30,99 74,38 74,38 100,000

61 Sanificazione settimanale attrezzature di uso comune

sic-covid-1.7 SOMMANO h 6,00 30,99 185,94 185,94 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 644´165,00 122´721,77 19,051

T O T A L E   euro 644´165,00 122´721,77 19,051
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 IMPIANTO DI CANTIERE 24´019,75 9´079,97 37,802

 

 002 ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA FISSA 694,70 185,94 26,766

 

 003 ONERI SICUREZZA COVID - QUOTA VARIABILE 1´311,70 819,40 62,469

 

 004 SERRAMENTI 529´830,61 57´162,84 10,789

 

 005 COIBENTAZIONE CASSETTONI E CONTROSOFFITTI 11´795,96 8´191,23 69,441

 

 006 OPERE ESTERNE: RISANAMENTO CORTICALE  E PREPARAZIONE SUPERFICI SCALA ESTERNA

IN C.A. 55´455,05 39´156,81 70,610

 

 007 OPERE DI RIALLESTIMENTO LABORATORIO DI EBANISTERIA 21´057,23 8´125,58 38,588

Totale SUPER CATEGORIE euro 644´165,00 122´721,77 19,051
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 001 Installazione di cantiere - oneri di sicurezza 26´026,15 10´085,31 38,751

 

 002 Demolizioni, rimozioni e smontaggi 14´080,30 14´072,32 99,943

 

 003 Trasporti ed oneri di discarica 8´232,85 1´029,05 12,499

 

 004 Serramenti 505´885,27 40´403,81 7,987

 

 005 Opere edili 82´059,61 54´943,76 66,956

 

 006 Impianti 7´880,82 2´187,52 27,758

Totale CATEGORIE euro 644´165,00 122´721,77 19,051
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 106´453,57 63´371,41 59,530

 

 002 0S6 - FORNITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 529´830,61 57´162,84 10,789

 

 003 0S28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 7´880,82 2´187,52 27,758

Totale SUB CATEGORIE euro 644´165,00 122´721,77 19,051

 

    Genova, 15/07/2022

Il Tecnico
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