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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

ANALISI PREZZI

1 Edificio fino a 500 mq.

importo stimato  € 4,20

analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           2,00          50,000          100,00 
il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           0,50            30,00            15,00 

g           1,00          300,00          300,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           1,00            50,00            50,00 
aiuto laureato iscritto ore           1,00            37,00            37,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto laureato iscritto ore           5,00            37,00          185,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           2,00            50,00          100,00 
aiuto laureato iscritto ore           2,00            37,00            74,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           1,00            50,00            50,00 
aiuto di concetto ore           2,00            30,00            60,00 
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore           1,00            50,00            50,00 
aiuto laureato iscritto ore           2,00            37,00            74,00 

aiuto di concetto ore           0,50            30,00            15,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore           3,00            50,00          150,00 
aiuto laureato iscritto ore           2,00            37,00            74,00 

sommano       1.657,00 
utili di impresa e spese generale €          439,11 
sommano       2.096,11 

€
      2.100,00 

€
             4,20 

Edificio fino a 1000 mq.
2

numero massimo giornate previste 1-2   
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
500 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

numero massimo giornate previste 2-3  
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

importo stimato  € 3,70

analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           4,00          50,000          200,00 
il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           1,00            30,00            30,00 

g           1,50          300,00          450,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           2,00            50,00          100,00 
aiuto laureato iscritto ore           3,00            37,00          111,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore           9,00            50,00          450,00 
aiuto laureato iscritto ore           9,00            37,00          333,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           3,00            50,00          150,00 
aiuto laureato iscritto ore           2,00            37,00            74,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           1,00            50,00            50,00 
aiuto di concetto ore           2,50            30,00            75,00 
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore           2,00            50,00          100,00 
aiuto laureato iscritto ore           3,00            37,00          111,00 

aiuto di concetto ore           1,00            30,00            30,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore           6,00            50,00          300,00 
aiuto laureato iscritto ore           6,00            37,00          222,00 

sommano       2.909,00 
utili di impresa e spese generale          770,89 
sommano €       3.679,89 

€
      3.700,00 

€
             3,70 

Edificio fino a 2000 mq.
3

importo stimato  € 2,65

analisi  del prezzo 

personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
1000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

numero massimo giornate previste 4-6  
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           6,00          50,000          300,00 
il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           1,00            30,00            30,00 

g           3,00          300,00          900,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           3,00            50,00          150,00 
aiuto laureato iscritto ore           3,00            37,00          111,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore         11,00            50,00          550,00 
aiuto laureato iscritto ore         11,00            37,00          407,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto laureato iscritto ore           3,00            37,00          111,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           2,00            50,00          100,00 
aiuto di concetto ore           3,00            30,00            90,00 
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto laureato iscritto ore           5,00            37,00          185,00 

aiuto di concetto ore           1,00            30,00            30,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore           8,50            50,00          425,00 
aiuto laureato iscritto ore           7,00            37,00          259,00 

sommano       4.171,00 
utili di impresa e spese generale €       1.105,32 
sommano       5.276,32 

€
      5.300,00 

€
             2,65 

Edificio fino a 3000 mq.

importo stimato  € 2,35

4 analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           8,00          60,000          480,00 
il trasporto delle attrezzature

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a 
2000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

numero massimo giornate previste 6-8  
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 

g           3,50          300,00       1.050,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto laureato iscritto ore           4,00            37,00          148,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore         13,00            50,00          650,00 
aiuto laureato iscritto ore         13,00            37,00          481,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           5,00            50,00          250,00 
aiuto laureato iscritto ore           5,00            37,00          185,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto di concetto ore           5,00            30,00          150,00 
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore           7,00            50,00          350,00 
aiuto laureato iscritto ore           6,00            37,00          222,00 

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore         12,00            50,00          600,00 
aiuto laureato iscritto ore         10,00            37,00          370,00 

sommano       5.549,00 
utili di impresa e spese generale €       1.470,49 
sommano       7.019,49 

€
      7.050,00 

€
             2,35 

Edificio fino a 4000 mq.

importo stimato  € 1,95

analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           8,00          50,000          400,00 

5 il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 

g           4,00          300,00       1.200,00 
ispezione accurata

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
3000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

numero massimo giornate previste 8-10 
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

laureato iscritto ore           3,00            50,00          150,00 
aiuto laureato iscritto ore           4,00            37,00          148,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore         15,00            50,00          750,00 
aiuto laureato iscritto ore         15,00            37,00          555,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           7,00            50,00          350,00 
aiuto laureato iscritto ore           6,00            37,00          222,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto di concetto ore           5,00            30,00          150,00 
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore           8,00            50,00          400,00 
aiuto laureato iscritto ore           7,00            37,00          259,00 

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore         14,50            50,00          725,00 
aiuto laureato iscritto ore         12,00            37,00          444,00 

sommano       6.166,00 
utili di impresa e spese generale €       1.633,99 
sommano       7.799,99 

€
      7.800,00 

€
             1,95 

Edificio fino a 5000 mq.

importo stimato  € 1,70

analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           9,00          50,000          450,00 

6 il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 

g           4,00          300,00       1.200,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           4,00            50,00          200,00 
aiuto laureato iscritto ore           4,00            37,00          148,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore         17,00            50,00          850,00 
aiuto laureato iscritto ore         17,00            37,00          629,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           8,00            50,00          400,00 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
4000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

numero massimo giornate previste 10-12 
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specilaizzato e qualificato 
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

aiuto laureato iscritto ore           7,00            37,00          259,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           3,00            50,00          150,00 
aiuto di concetto ore           4,00            30,00          120,00 
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore           9,00            50,00          450,00 
aiuto laureato iscritto ore           8,00            37,00          296,00 

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore         16,00            50,00          800,00 
aiuto laureato iscritto ore         14,00            37,00          518,00 

sommano €       6.683,00 
utili di impresa e spese generali       1.771,00 
sommano       8.454,00 

€
      8.500,00 

€
             1,70 

Edificio fino a 7000 mq.

importo stimato  € 1,50

analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           9,00          50,000          450,00 

7 il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 

g           4,50          300,00       1.350,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           5,00            50,00          250,00 
aiuto laureato iscritto ore           4,00            37,00          148,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore         17,00            50,00          850,00 
aiuto laureato iscritto ore         17,00            37,00          629,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           7,50            50,00          375,00 
aiuto laureato iscritto ore           6,00            37,00          222,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           2,00            50,00          100,00 
aiuto di concetto ore           3,00            30,00            90,00 
Indagini sperimentali

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
5000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

si ipotizza il calcolo su un edificio tipo di 6000 
mq.
numero massimo giornate previste 12-16 
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

aiuto laureato iscritto ore         12,00            50,00          600,00 
aiuto di concetto ore         10,00            37,50          375,00 

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore         17,00            50,00          850,00 
aiuto laureato iscritto ore         16,00            37,00          592,00 

sommano €       7.094,00 
utili di impresa e spese generali       1.879,91 
sommano       8.973,91 

€
      9.000,00 

€
             1,50 

Edificio oltre 7000 mq.

importo stimato  € 1,45

analisi  del prezzo 

km       500,00            0,246          123,00 
noleggio attrezzature e/g           9,00          50,000          450,00 
il trasporto delle attrezzature

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 

g           4,50          300,00       1.350,00 
ispezione accurata
laureato iscritto ore           5,00            50,00          250,00 
aiuto laureato iscritto ore           4,00            37,00          148,00 
indagine mediante battitura manuale 
laureato iscritto ore         17,00            50,00          850,00 
aiuto laureato iscritto ore         17,00            37,00          629,00 
indagini strumentali 
laureato iscritto ore           6,50            50,00          325,00 
aiuto laureato iscritto ore           6,00            37,00          222,00 
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore           2,00            50,00          100,00 
aiuto di concetto ore           3,00            30,00            90,00 
Indagini sperimentali
aiuto laureato iscritto ore         10,50            50,00          525,00 
aiuto di concetto ore           9,00            37,50          337,50 

aiuto di concetto ore           1,50            30,00            45,00 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
6000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 

si ipotizza il calcolo su un edificio tipo di 6000 
mq.
numero massimo giornate previste 12-16 
(comprensivo apprestamenti di sicurezza) 
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3 
operatori 

spese di trasferta (si ipotizza una distanza 
media di 250 km)

si intende il trasporto ai piani del materiale 
escluso il materiale per la messa in sicurezza  
conteggiato negli oneri di sicurezza

indagine mediante termocamera con operatore 
specializzato e qualificato 

la rimozione dei materiali di risulta provenienti 
dalle indagini eseguite, opportunamente 
imbustati;
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n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità  QUANTITÀ  PREZZO  IMPORTI 

Misura
 Parziali  Totali 

 UNITARIO 
 Parziali 

o
r
d

elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore         16,50            50,00          825,00 
aiuto laureato iscritto ore         15,00            37,00          555,00 

sommano €       6.869,50 
utili di impresa e spese generali       1.820,42 
sommano       8.689,92 

€
      8.700,00 

€
             1,45 

importo stimato arrotondato per edificio fino a  
6000 mq.

importo applicabile a mq. effettivo di 
intervento 
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