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DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI

Misura o ) UNITARIO o
Parziali Totali Parziali

Q =~ O 3

ANALISI PREZZI

1 Edificio fino a 500 mq.

numero massimo giornate previste 1-2
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori

importo stimato € 4,20

analisi del prezzo

spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 2,00 50,000 100,00
il trasporto delle attrezzature

si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza

aiuto di concetto ore 0,50 30,00 15,00
indagine mediante termocamera con operatore

specializzato e qualificato g 1,00 300,00 300,00
ispezione accurata

laureato iscritto ore 1,00 50,00 50,00
aiuto laureato iscritto ore 1,00 37,00 37,00
indagine mediante battitura manuale

laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto laureato iscritto ore 5,00 37,00 185,00
indagini strumentali

laureato iscritto ore 2,00 50,00 100,00
aiuto laureato iscritto ore 2,00 37,00 74,00
saggi esplorativi / controsoffitti

aiuto laureato iscritto ore 1,00 50,00 50,00
aiuto di concetto ore 2,00 30,00 60,00
Indagini sperimentali

laureato iscritto ore 1,00 50,00 50,00
aiuto laureato iscritto ore 2,00 37,00 74,00

la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente

imbustati;

aiuto di concetto ore 0,50 30,00 15,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione

laureato iscritto ore 3,00 50,00 150,00
aiuto laureato iscritto ore 2,00 37,00 74,00
sommano 1.657,00
utili di impresa e spese generale € 439.11
sommano 2.096,11

importo stimato arrotondato per edificio fino a €
500 mgq. 2.100,00

importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 4,20

Edificio fino a 1000 mq.
2 numero massimo giornate previste 2-3
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
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DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI

Misura o ) UNITARIO o
Parziali Totali Parziali

Q =~ O 3

personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori

importo stimato € 3,70

analisi del prezzo

spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 4,00 50,000 200,00
il trasporto delle attrezzature

si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza

aiuto di concetto ore 1,00 30,00 30,00
indagine mediante termocamera con operatore

specializzato e qualificato g 1,50 300,00 450,00
ispezione accurata

laureato iscritto ore 2,00 50,00 100,00
aiuto laureato iscritto ore 3,00 37,00 111,00
indagine mediante battitura manuale

laureato iscritto ore 9,00 50,00 450,00
aiuto laureato iscritto ore 9,00 37,00 333,00
indagini strumentali

laureato iscritto ore 3,00 50,00 150,00
aiuto laureato iscritto ore 2,00 37,00 74,00
saggi esplorativi / controsoffitti

aiuto laureato iscritto ore 1,00 50,00 50,00
aiuto di concetto ore 2,50 30,00 75,00
Indagini sperimentali

laureato iscritto ore 2,00 50,00 100,00
aiuto laureato iscritto ore 3,00 37,00 111,00

la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente

imbustati;

aiuto di concetto ore 1,00 30,00 30,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione

laureato iscritto ore 6,00 50,00 300,00
aiuto laureato iscritto ore 6,00 37,00 222,00
sommano 2.909,00
utili di impresa e spese generale 770,89
sommano € 3.679,89

importo stimato arrotondato per edificio fino a €
1000 mq. 3.700,00

importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 3,70

Edificio fino a 2000 mq.

3 numero massimo giornate previste 4-6
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori

importo stimato € 2,65

analisi del prezzo
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o Misura o , UNITARIO o

r Parziali Totali Parziali

d
spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 6,00 50,000 300,00
il trasporto delle attrezzature
si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza
aiuto di concetto ore 1,00 30,00 30,00
indagine mediante termocamera con operatore
specializzato e qualificato g 3,00 300,00 900,00
ispezione accurata
laureato iscritto ore 3,00 50,00 150,00
aiuto laureato iscritto ore 3,00 37,00 111,00
indagine mediante battitura manuale
laureato iscritto ore 11,00 50,00 550,00
aiuto laureato iscritto ore 11,00 37,00 407,00
indagini strumentali
laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto laureato iscritto ore 3,00 37,00 111,00
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore 2,00 50,00 100,00
aiuto di concetto ore 3,00 30,00 90,00
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto laureato iscritto ore 5,00 37,00 185,00
la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;
aiuto di concetto ore 1,00 30,00 30,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore 8,50 50,00 425,00
aiuto laureato iscritto ore 7,00 37,00 259,00
sommano 4.171,00
utili di impresa e spese generale € 1.105.,32
sommano 5.276,32
importo stimato arrotondato per edificio fino a| €
2000 mq. 5.300,00
importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 2,65
Edificio fino a 3000 mq.
numero massimo giornate previste 6-8
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori
importo stimato € 2,35

4 analisi del prezzo
spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 8,00 60,000 480,00
il trasporto delle attrezzature
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d
si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
indagine mediante termocamera con operatore
specializzato e qualificato g 3,50 300,00 1.050,00
ispezione accurata
laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto laureato iscritto ore 4,00 37,00 148,00
indagine mediante battitura manuale
laureato iscritto ore 13,00 50,00 650,00
aiuto laureato iscritto ore 13,00 37,00 481,00
indagini strumentali
laureato iscritto ore 5,00 50,00 250,00
aiuto laureato iscritto ore 5,00 37,00 185,00
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto di concetto ore 5,00 30,00 150,00
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore 7,00 50,00 350,00
aiuto laureato iscritto ore 6,00 37,00 222,00
la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore 12,00 50,00 600,00
aiuto laureato iscritto ore 10,00 37,00 370,00
sommano 5.549,00
utili di impresa e spese generale € 1.470.49
sommano 7.019,49
importo stimato arrotondato per edificio fino a €
3000 maq. 7.050,00
importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 2,35
Edificio fino a 4000 mq.
numero massimo giornate previste 8-10
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori
importo stimato € 1,95
analisi del prezzo
spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 8,00 50,000 400,00
5 il trasporto delle attrezzature
si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
indagine mediante termocamera con operatore
specializzato e qualificato g 4,00 300,00 1.200,00
ispezione accurata
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d
laureato iscritto ore 3,00 50,00 150,00
aiuto laureato iscritto ore 4,00 37,00 148,00
indagine mediante battitura manuale
laureato iscritto ore 15,00 50,00 750,00
aiuto laureato iscritto ore 15,00 37,00 555,00
indagini strumentali
laureato iscritto ore 7,00 50,00 350,00
aiuto laureato iscritto ore 6,00 37,00 222,00
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto di concetto ore 5,00 30,00 150,00
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore 8,00 50,00 400,00
aiuto laureato iscritto ore 7,00 37,00 259,00
la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore 14,50 50,00 725,00
aiuto laureato iscritto ore 12,00 37,00 444,00
sommano 6.166,00
utili di impresa e spese generale € 1.633.99
sommano 7.799,99
importo stimato arrotondato per edificio fino a €
4000 mgq. 7.800,00
importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 1,95
Edificio fino a 5000 mq.
numero massimo giornate previste 10-12
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori
importo stimato € 1,70
analisi del prezzo
spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 9,00 50,000 450,00
6 il trasporto delle attrezzature
si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
indagine mediante termocamera con operatore
specilaizzato e qualificato g 4,00 300,00 1.200,00
ispezione accurata
laureato iscritto ore 4,00 50,00 200,00
aiuto laureato iscritto ore 4,00 37,00 148,00
indagine mediante battitura manuale
laureato iscritto ore 17,00 50,00 850,00
aiuto laureato iscritto ore 17,00 37,00 629,00
indagini strumentali
laureato iscritto ore 8,00 50,00 400,00
analisi prezzi.xIsx - S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova —

Pagina 5 di 8




n. DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZzO | IMPORTI
o Misura o , UNITARIO o
r Parziali Totali Parziali
d
aiuto laureato iscritto ore 7,00 37,00 259,00
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore 3,00 50,00 150,00
aiuto di concetto ore 4,00 30,00 120,00
Indagini sperimentali
laureato iscritto ore 9,00 50,00 450,00
aiuto laureato iscritto ore 8,00 37,00 296,00
la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore 16,00 50,00 800,00
aiuto laureato iscritto ore 14,00 37,00 518,00
sommano € 6.683,00
utili di impresa e spese generali 1.771.00
sommano 8.454,00
importo stimato arrotondato per edificio fino a €
5000 maq. 8.500,00
importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 1,70
Edificio fino a 7000 mq.
Si ipotizza il calcolo su un edificio tipo di 6000
mq.
nuqmero massimo giornate previste 12-16
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori
importo stimato € 1,50
analisi del prezzo
spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 9,00 50,000 450,00
7 il trasporto delle attrezzature
si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
indagine mediante termocamera con operatore
specializzato e qualificato g 4,50 300,00 1.350,00
ispezione accurata
laureato iscritto ore 5,00 50,00 250,00
aiuto laureato iscritto ore 4,00 37,00 148,00
indagine mediante battitura manuale
laureato iscritto ore 17,00 50,00 850,00
aiuto laureato iscritto ore 17,00 37,00 629,00
indagini strumentali
laureato iscritto ore 7,50 50,00 375,00
aiuto laureato iscritto ore 6,00 37,00 222,00
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore 2,00 50,00 100,00
aiuto di concetto ore 3,00 30,00 90,00
Indagini sperimentali
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d
aiuto laureato iscritto ore 12,00 50,00 600,00
aiuto di concetto ore 10,00 37,50 375,00
la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore 17,00 50,00 850,00
aiuto laureato iscritto ore 16,00 37,00 592,00
sommano € 7.094,00
utili di impresa e spese generali 1.879.91
sommano 8.973,91
importo stimato arrotondato per edificio fino a €
6000 mq. 9.000,00
importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 1,50
Edificio oltre 7000 mq.
si ipotizza il calcolo su un edificio tipo di 6000
mq.
numero massimo giornate previste 12-16
(comprensivo apprestamenti di sicurezza)
personale massimo previsto in cantiere n. 2-3
operatori
importo stimato € 1,45
analisi del prezzo
spese di trasferta (si ipotizza una distanza
media di 250 km) km 500,00 0,246 123,00
noleggio attrezzature elg 9,00 50,000 450,00
il trasporto delle attrezzature
si intende il trasporto ai piani del materiale
escluso il materiale per la messa in sicurezza
conteggiato negli oneri di sicurezza
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
indagine mediante termocamera con operatore
specializzato e qualificato g 4,50 300,00 1.350,00
ispezione accurata
laureato iscritto ore 5,00 50,00 250,00
aiuto laureato iscritto ore 4,00 37,00 148,00
indagine mediante battitura manuale
laureato iscritto ore 17,00 50,00 850,00
aiuto laureato iscritto ore 17,00 37,00 629,00
indagini strumentali
laureato iscritto ore 6,50 50,00 325,00
aiuto laureato iscritto ore 6,00 37,00 222,00
saggi esplorativi / controsoffitti
aiuto laureato iscritto ore 2,00 50,00 100,00
aiuto di concetto ore 3,00 30,00 90,00
Indagini sperimentali
aiuto laureato iscritto ore 10,50 50,00 525,00
aiuto di concetto ore 9,00 37,50 337,50
la rimozione dei materiali di risulta provenienti
dalle indagini eseguite, opportunamente
imbustati;
aiuto di concetto ore 1,50 30,00 45,00
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d
elaborazione indagini, verifiche e restituzione
laureato iscritto ore 16,50 50,00 825,00
aiuto laureato iscritto ore 15,00 37,00 555,00
sommano € 6.869,50
utili di impresa e spese generali 1.820.,42
sommano 8.689,92
importo stimato arrotondato per edificio fino a €
6000 mq. 8.700,00
importo applicabile a mq. effettivo dii €
intervento 1,45

analisi prezzi.xlsx
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