



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1690/2019

**Oggetto: CC: 11/17\_PG SP N. 26 BIS DELLA VAL MOGLIANA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI TRA LE PROG.VE KM 10+300 E KM 17+600 IN COMUNE DI BORZONASCA E MEZZANEGO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T SRL PER L'IMPORTO DI EURO 177.618,28= (ONERI INCLUSI).**

In data 24/07/2019 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019/2021 approvato con la Determinazione del Sindaco metropolitano n 5 del 16/01/2019;

Considerato che:

- Con Atto Dirigenziale n. 2308 in data 14/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 200.000,00= (oneri fiscali inclusi) relativo **ai Lavori di consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari sulla S.P. n. 26 bis della Valmogliana, tra le progr.ve km 10+300 e km 17+600 in Comune di Borzonasca e Mezzanego (CUP D47H17000270001);**
- Con il medesimo atto dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 2308 in data 14/11/2018 è stata assunta la determinazione a contrattare e proposto l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera c del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Con Atto Dirigenziale n. 1293 in data 05/06/19, a seguito dell'art. 1 del capo I del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" ha apportato modifiche al codice dei contratti pubblici", si è proceduto alla parziale modifica dell'atto n. 2308 sopracitato, in merito alla procedura di scelta del contraente, per i lavori sotto indicati:

Codice commessa: 11/17\_PG – **CUP D47H17000270001, CIG 7933604920** per l'importo totale di € 200.000,00= (di cui € 150.500,00= per lavori, € 6.000,00= per oneri di sicurezza ed € 43.500,00= per I.V.A. e somme a disposizione dell'amministrazione);

Ritenuto pertanto di applicare l'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs n. 50/2016 (codice dei contratti), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro **e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Richiamato l'art. 1 comma 3 del suddetto decreto legge, in base al quale le disposizioni di modifica del D.Lgs. 50/2016 si applicano alle procedure in cui alla data di entrata in vigore (19/04/2019) non sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

Preso atto che con lettera pec. 29259 in data 11/06/19, sono state, interpellate tre ditte, individuate dal RUP dagli elenchi forniti dalla Stazione Unica Appaltante dell'Amministrazione, invitandole a presentare l'offerta economica, con il ribasso massimo in percentuale sul prezzo di € 150.500,00= (oneri di sicurezza e fiscali esclusi);

CAVE DI FRISOLINO SRL  
PAVITECNA SRL  
EDIL DUE SRL

Visto il verbale, allegato parte integrante, redatto in data 08/07/19 dal quale risulta che:

- entro i termini fissati nella nota citata (28/06/19 ore 12:00), sono pervenuti n. 2 plichi contenenti le offerte delle ditte sotto specificate:

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso offerto</u>
CAVE DI FRISOLINO SRL (ATI Verticale Cave di Frisolino – Co.BI:T. Sr.I)	<b>7,25%</b>
PAVITECNA SRL	<b>5,20%</b>
EDIL DUE SRL	<b>==</b>

Dato atto quindi che i lavori possono essere affidati alla ditta CAVE DI FRISOLINO SRL che costituito: (ATI Verticale Cave di Frisolino – Co.BI:T. Sr.I). con sede in Via Frisolino Loc. Rocche 16040 NE GE che si è resa disponibile ad eseguire i lavori offrendo un ribasso del 7,25% sull'importo netto dei lavori di € 150.500,00= (oneri esclusi);

Considerato che sono in corso di espletamento, tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC, le verifiche sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, al cui esito positivo è condizionato la formalizzazione della scrittura privata;

Rilevato che Il **nuovo quadro economico**, risulta così articolato:

per lavori € 150.500,00=	€ 139.588,75=
ribasso 7,25% € 10.911,25=	
- oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 6.000,00=

	€ 145.588,75=
I.V.A. 22%	€ 32.029,53=
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 177.618,28=</b>
somme a disp.ne dell' Amm.ne	<b>€ 22.381,72=</b>
<b>Importo totale progetto</b>	<b>€ 200.000,00=</b>

Dato atto che la differenza tra l'importo del progetto di € 200.000,00= e l'importo di aggiudicazione di € 177.618,28=, ammontante a € 22.381,72= dovrà essere mantenuta quale somma a disposizione dell'intervento;

Atteso che alla spesa di € 200.000,00= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al D.P.C.M. 28/12/2011,

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ATI CAVE DI FRISOLINO SRL – CO.BIT SRL	10052.02.2002928 Imp. 159/2019	€ 133.213,71=	2019
ATI CAVE DI FRISOLINO SRL – CO.BIT SRL	10052.02.2002928 Imp. 42/2020	€ 44.404,57=	2020
Somme a disposizione amm.ne spese tecniche	10052.02.2002928 Imp. 159/2019	€ 16.786,29=	2019
Somme a disposizione amm.ne spese tecniche	10052.02.2002928 Imp. 42/2020	€ 5.595,43=	2020

Richiamato l'atto dirigenziale n. 2308 del 14/11/2018 e la successiva variazione stabilita con atto dirigenziale n. 1293 del 05/06/2019 recante l'**accertamento** dell'importo complessivo di euro 9.810.000,00= per gli anni 2019-2020, relativo al Patto per Genova con cui sono state assegnate (Delibera CIPE n .56 del 1/12/2016) risorse per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova da suddividersi:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002929	€ 6.525.000,00	2019	20
40200.01	4002929	€ 3.285.000,00	2020	12

Dato atto che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento ed il soggetto beneficiario;

**IL DIRIGENTE**

**DISPONE**

Per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare l'affidamento dei Lavori - Codice Commessa: 11/17\_PG. **S.P. n. 26 bis Della Val Mogliana di consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le progr.ve km 10+300 e km 17+600 in Comune di Borzonasca e Mezzanego (CUP D47H17000270001);- CIG 7933604920** alla ditta ATI CAVE DI FRISOLINO S.r.l./COBITsrl con sede in Via Frisolino Loc. Rocche 16040 NE GE, che ha proposto un ribasso del 7,25% sull'importo a base di gara di € 150.500,00= (oneri di sicurezza e fiscali esclusi)
2. di approvare la spesa complessiva di **€ 200.000,00=** (oneri di sicurezza, fiscali e somme a disposizione) e di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa secondo il seguente schema:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
ATI CAVE DI FRISOLINO SRL – CO.BIT SRL	10052.02.2002928 Imp. 159/2019	€ 133.213,71=	2019
ATI CAVE DI FRISOLINO SRL – CO.BIT SRL	10052.02.2002928 Imp. 42/2020	€ 44.404,57=	2020
Somme a disposizione amm.ne spese tecniche	10052.02.2002928 Imp. 159/2019	€ 16.786,29=	2019
Somme a disposizione amm.ne spese tecniche	10052.02.2002928 Imp. 42/2020	€ 5.595,43=	2020

3. di approvare il nuovo quadro economico pari all'importo di € 200.00,00= come in premessa articolato;
4. di dare atto che Responsabile del Procedimento, è l'Ing. Stefano Belfiore e Direttore dei lavori Progettista e Coordinatore in materia per la sicurezza è l'Ing. Francesca Villa Funzionari Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;
5. di procedere, infine, con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità;

### Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione come indicato nell'art. 119 d. lgs. n. 104/2010.

### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	4020001	0	4002929	+	6.525.000,00						20	2019		
<b>Note:</b>														

EN TR ATA	4020001	0	4002929	+	3.285.000,00					12	2020		
<b>Note:</b>													
US CIT A	1005202	0	2002928	+	44.404,57	42	2020					D47H17 000270 001	793360 4920
<b>Note:</b> CDC 452 ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T SRL													
US CIT A	1005202	0	2002928	+	133.213,71	159	2019					D47H17 000270 001	793360 4920
<b>Note:</b> CDC 452 ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T. SRL													
US CIT A	1005202	0	2002928	+	16.786,29	159	2019					D47H17 000270 001	
<b>Note:</b> SOMME A DISPOSIZIONE													
US CIT A	1005202	0	2002928	+	5.595,43	42	2020					D47H17 000270 001	
<b>Note:</b> SOMME A DISPOSIZIONE													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	9.810.000,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-	200.000,00								

**Sottoscritta dal Dirigente  
(CUTTICA MAURO)  
con firma digitale**



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**  
**Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti**

**OGGETTO: Codice Commessa: 11/17-PG S.P. 26bis della Val Mogliana. Lavori di consolidamento del corpo stradale a tratti saltuari tra le prog.ve Km 10+300 e Km 17+600, nei Comuni di Borzonasca e Mezzanego**  
**CUP: D47H17000270001- CIG 7933604920**

Determinazione Dirigenziale n. 1293 in data 05/06/2019

Importo soggetto a ribasso	€	150.500,00
Oneri di sicurezza	€	6.000,00
IVA e Somme a disp.ne	€	<u>43.500,00</u>
Importo finanziato	€	<b>200.000,00</b>

**VERBALE DELLE OFFERTE DI RIBASSO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

Per l'assegnazione dei lavori di cui all'oggetto sono state interpellate, con nota pec. 29259 in data 11/06/19, n. 3 Imprese, invitandole a presentare, un plico chiuso, le offerte di ribasso entro il 28/06/19 ore 12:00.

Oggi, 08/07/2019, la commissione composta da:

- Dott. Mauro Cuttica
- Ing. Stefano Cianelli
- Geom. Luigi De Filippo

Si procede all'apertura delle buste pervenute entro il termine del 28/06/19 ore 12:00 contenente le offerte di ribasso sull'importo a base di gara per l'ammissione alla procedura, delle seguenti Imprese

N. d'ord.	IMPRESA	RIBASSO
1)	CAVE DI FRISOLINO (ATI Verticale Cave di Frisolino - CO.BIT Srl)	7,25%
2)	PAVITECNA Srl (ATI Pavitecna Srl - TEAS Srl.)	5,20%
3)	EDIL DUE Srl	====

A seguito del miglior ribasso del 7,25% (sette virgola venticinque per cento) risulta aggiudicataria l'Impresa **CAVE DI FRISOLINO** (ATI Verticale Cave di Frisolino - CO.BIT Srl) per i seguenti importi:

Importo lavori al netto del ribasso del 7,25%	€	139.588,75=
Oneri sicurezza	€	6.000,00=
<b>Totale</b>	€	<b>145.588,75=</b>
Oneri IVA	€	32.029,53=
<b>Importo complessivo</b>	€	<b>177.618,28=</b>

Si procede all'apertura delle buste, contenente la documentazione amministrativa, delle ditte che hanno presentato domanda di partecipazione:

N. d'ord	IMPRESA	Stato Impresa
1)	CAVE DI FRISOLINO (ATI Verticale Cave di Frisolino - CO.BIT Srl)	ammessa
2)	PAVITECNA Srl (ATI Pavitecna Srl – TEAS Srl.)	ammessa
3)	EDIL DUE Srl	Non presente

Ulteriori informazioni:

Iscrizione Camera di Commercio Impresa aggiudicataria: GE

Genova, 08/07/2019

**I MEMBRI DELLA COMMISSIONE**

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Dott. Mauro Cuttica

**IL DIRIGENTE TECNICO**

Ing. Stefano Cianelli

**IL FUNZIONARIO TECNICO**

Geom. Luigi De Filippo



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC: 11/17\_PG SP N. 26 BIS DELLA VAL MOGLIANA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI TRA LE PROG.VE KM 10+300 E KM 17+600 IN COMUNE DI BORZONASCA E MEZZANEGO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T SRL PER L'IMPORTO DI EURO 177.618,28= (ONERI INCLUSI)**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	4020001	0	4002929	+	6.525.000,00					20	2019		
<b>Note:</b> LAVORO 11 - Patto per Genova													
ENT RAT A	4020001	0	4002929	+	3.285.000,00					12	2020		
<b>Note:</b> LAVORO 11 - Patto per Genova													
USC ITA	1005202	0	2002928	+	44.404,57	42	2020	214 8	2020			D47H170 0027000 1	7933604 920
<b>Note:</b> CDC 452 ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T SRL - LAVORO 11 - Patto per Genova													
USC ITA	1005202	0	2002928	+	133.213,71	159	2019	222 0	2019			D47H170 0027000	7933604 920



**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

																		1	
<b>Note:</b> CDC 452 ATI CAVE DI FRISOLINO SRL - CO.BI.T. SRL - LAVORO 11 - Patto per Genova																			
USC ITA	1005202	0	2002928	+	16.786,29	159	2019											D47H170 0027000 1	
<b>Note:</b> SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORO 11 - Patto per Genova																			
USC ITA	1005202	0	2002928	+	5.595,43	42	2020											D47H170 0027000 1	
<b>Note:</b> SOMME A DISPOSIZIONE - LAVORO 11 - Patto per Genova																			
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	9.810.000,00														
<b>TOTALE SPESE:</b>				+	200.000,00														

Genova li, 01/08/2019

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(TORRE MAURIZIO)  
con firma digitale**