



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 1895/2022

Oggetto: ID.4541 PNRR M4.C1.I3.3 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' MULTILOTTO - APPROVAZIONE RETTIFICA SCHEMA BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA, E PROROGA TERMINI DI SCADENZA.

In data 24/08/2022 il dirigente NARI DAVIDE, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024

Premesso che:

- con decreto del Sub - Commissario delegato all'edilizia scolastica 27 luglio 2022 n. 1717/2022, è stato approvato il Bando di gara e relativi allegati di cui alla procedura di gara in oggetto avente ad oggetto "ID.4541 PNRR M4.C1.I3.3 "Affidamento dei lavori di efficientamento energetico edilizia scolastica in modalità multilotto".
- Che il lotto n. 3 della gara in questione è rappresentato dalla commessa "LAS.21.00007 Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via S. Rocco, 1 - Camogli - 16032 – CUP D38B20000980001 CIG 934225618, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Atto del RUP n. 1596/2022 del 13/07/2022;
- che nel corso della procedura, relativamente alla commessa del lotto 3 di cui sopra, è pervenuto un quesito con segnalazione della mancanza di voce di fornitura di materiale specifico per controsoffitto antisfondellamento nel CME e nell'EPU, mentre risulta presente la voce di posa;
- si è ritenuto opportuno e necessario procedere ad inserire la voce indicata all'interno del CME e dei documenti, EPU e CSA, procedendo all'aggiornamento della documentazione;
- che la stessa documentazione aggiornata e sostitutiva del progetto esecutivo, sentiti i progettisti, è stata redatta e verificata e validata dal RUP in data 19/08/2022;

Vista la Determinazione n. 1887/2022 del 22/08/22 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad approvare l'aggiornamento dei documenti di progetto (computo metrico estimativo con quadro economico, elenco dei prezzi unitari e capitolato speciale d'appalto) e a rettificare il proprio atto n. 1596//2022;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Verificato che risulta pertanto necessario:

- rettificare il Bando di gara nel capitolo *II.1.5) Valore totale stimato* e nei capitoli *III.1.2) Capacità economica e finanziaria*, *III.1.3) Capacità tecnica e professionale*, con riferimento al citato Lotto n. 3, relativamente all'importo a base d'asta, esclusi gli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) e agli importi delle categorie di lavorazioni;
- rettificare di conseguenza anche gli articoli 3, 6.3 e 8 del Disciplinare di gara nonché l'art. 9 dello stesso relativamente all'importo della garanzia provvisoria relativamente al solo Lotto n. 3;
- procedere alla pubblicazione, congiuntamente ai documenti di gara rettificati, dei seguenti elaborati aggiornati ed approvati con Determinazione n. 1887/2022:
 - CME+QE_Rev.1: computo metrico estimativo + quadro economico
 - E.P.U._Rev.1: elenco prezzi unitari
 - Capitolato speciale appalto LAS.21.00007_Rev.1
 - PRO10 Rev.6 - Verbale validazione progetto_aggiornato

Visto e richiamato l'art 79 c. 3 del D.lgs. 50/2016 che testualmente dispone

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere ad una proroga dell'originario termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara ID.4541, dalle ore 12.00 del 29 agosto 2022 alle ore 12:00 del 5 settembre 2022, con correlativo differimento della convocazione della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative al giorno 7 settembre 2022 alle ore 9:30, restando invariate tutte le altre condizioni di gara;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Visto che, per effetto dell'avvenuta proroga dei termini di cui sopra, l'importo presunto delle spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario di cui al punto VI.3) Informazioni complementari del Bando di gara risulta aggiornato a circa € 5.000,00;

Atteso che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto alla redazione dello schema di Bando rettificato, schema di disciplinare rettificato, Allegato C modello di offerta Lotto 3 e dell'apposito avviso di proroga da pubblicare con le stesse modalità del Bando di gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Sez. V, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori e per estratto su un quotidiano edizione nazionali e su un quotidiano edizione locale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Sub-Commissario delegato all'Edilizia scolastica attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del Piano Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016.

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è svolta dall'Arch.ta Roberta Burroni Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il sub-Commissario attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3, comma 1, Codice Privacy), di pertinenza e di non eccedenza (art.11, comma 1, lett. d) del predetto Codice;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari;

per i motivi in premesse specificati:

IL SUB COMMISSARIO ALL'EDILIZIA SCOLASTICA

DECRETA

- 1) di approvare lo schema di Bando di gara rettificato, lo schema di disciplinare rettificato, Allegato C modello di offerta Lotto 3, come sopra indicato e l'avviso di proroga con correlativo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

differimento del termine di presentazione offerte alle ore 12.00 del 5 settembre 2022 e della convocazione della seduta pubblica di apertura delle buste amministrative al giorno 7 settembre 2022 alle ore 9:30, restando invariate tutte le altre condizioni di gara;

- 2) di dare atto che lo schema di bando rettificato, lo schema di disciplinare rettificato, l'avviso di proroga, l'Allegato C modello di offerta Lotto 3, ancorché allegati alla presente determinazione dirigenziale non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili ed accessibili contestualmente alla pubblicità legale degli stessi;
- 3) di dare atto che ai sensi degli artt. 73 e 36, c. 9, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 2, c. 6, del DM 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale sarà soddisfatta mediante pubblicazione dell'avviso di proroga e rettifica del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori, nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale, demandando alla SUA la pubblicità legale nei modi e nei termini di cui in premessa;

Modalità e termini di impugnazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni

**Sottoscritta dal Sub-Commissario
(NARI DAVIDE)
con firma digitale**



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”



Città Metropolitana
di Genova

Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante

Avviso di rettifica parziale del Bando di gara (dei suoi allegati) e proroga termini presentazione delle offerte

Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. V serie Speciale n. n. 88 del 29/07/2022 relativo all'appalto lavori per “ID.4541 PNRR M4.C1.I3.3 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' MULTILOTTO”

Si rende noto che con Atto n. @@@ del @@@ è disposta la rettifica parziale del

- Bando di gara, nel capitolo II.1.5) Valore totale stimato e nei capitoli III.1.2) Capacità economica e finanziaria, III.1.3) Capacità tecnica e professionale, con riferimento al citato Lotto n. 3, relativamente all'importo a base d'asta, esclusi gli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) e agli importi delle categorie di lavorazioni.
- Disciplinare di gara agli articoli 3, 6.3 e 8 del nonché all'art. 9 dello stesso relativamente all'importo della garanzia provvisoria relativamente al solo Lotto n. 3

Di conseguenza, viene disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 29 agosto 2022 alle ore 12.00 al 5 Settembre 2022 alle ore 12:00.

La data della seduta di apertura delle buste amministrative, resa pubblica mediante collegamento in modalità telematica, è prevista per il giorno 7 Settembre 2022 alle ore 9:30 anziché il giorno 30 agosto 2022;

Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria specificata nel Disciplinare di gara si intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra.

Per effetto dell'avvenuta proroga dei termini di cui trattasi, l'importo presunto delle spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario di cui al punto VI.3) Informazioni complementari del Bando di gara, è aggiornato a circa € 5.000,00;

Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. V serie n. @@@ del @@@@.

Il Sub Commissario delegato all'Edilizia Scolastica
Arch. Ing. Nari Davide
(firmato digitalmente)