



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 820/2026

OGGETTO: ID.4722 PNRR M.4C.1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.16 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO IL LICEO L. LANFRANCONI - VIA AI CANTIERI 2 - GENOVA (GE). CUP D88H25001860001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_701_2026.docx

Hash:

E1B015ADA07E80D4F26F3CA40214E4CC25BA2D4CD360E9F59302172500295587D7EB10CDCFCDAC
629BC3B9C0F335DCFCC97EEBD3D1D31DC3C00BA9A7D005DF80

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_EG01_1 STRALCIO_piano terra.pdf.p7m.p7m

Hash:

681C7AC28A2430D46E24F715A1C2B2F5C692A494E2DF4AD425FDE01FE226BA7BBC2E83BFC813EB
D2577FA539889856F02E601352357837C7C033D1AC6E5F970C

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_EG02_1 STRALCIO_piano primo.pdf.p7m.p7m

Hash:

4B8507EA490FD928C9BF93AA0736ABCDF2F44555FA27ADEA5FCB2F9396A4F7AADA22B593AF255B2
0644C70DCF13A5FDF01DB04B4D3BB27242D6A0F2AB7EE16D4

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET02_1 STRALCIO_Relazione Tecnica Specialistica.pdf.p7m.p7m

Hash:

F0E87F5D3101CD0FE3AF67C833E013DC372231F3B8AD77540BA65AAFCC60263966AC4F1E3A5C218
64BDAE9CE76A59038E741EBBE9FA33D07F01765FE47FDC39A

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_EG03_1 STRALCIO_piano secondo e terzo.pdf.p7m.p7m

Hash:

44C4B7954058EBE2A70A8FE8E25FD3418E74DEA7916186347E94F248AD54617722BBDCB12DAE996
B57C6737D0A5F438E8F4321BD7B7196B4885D8A77FED9038B

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET00_1 STRALCIO_Elenco Elaborati.pdf.p7m.p7m

Hash:

515E95536B5E266CEA802DE545CD220D7A9FF2EDD003F150E4B8459F229BD55F6E679F02EBCC256
629C66A70A6BEF71282718661B680CAA50F540BDC4EF2A856

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET01_Relazione generale.pdf.p7m.p7m

Hash:

34847612C9DEFE7C7A9C07A53C597E18B1659348BF104FF5A8DA23E340375E196B31529D5E97526
6802F4140CF55937670ACF09B35F313764F7468049EEFB6C6

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET03_1 STRALCIO_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m.p7m

Hash:

49126DA145970A9D797813EBBF486E0C98BE9AF34E730F6A4D7D75BB8DAF7DCC84BE7CD63DCE0D
11EFA5E515B4BCE279A01990C84F5A71B392C8BF00C5002C64

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET04_1 STRALCIO_ElencoPrezziUnitari.pdf.p7m.p7m

Hash:

3EF2D6E892F0EB47A6BBB41D9639A8F64F3F865A9B8958EC7ADEFA2FB1318E516726C71FB97603D
B28F2C67377AC3212C4E284BF853B83A29D84CA44F33E0B99

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET05_1 STRALCIO_AnalisiPrezzi.pdf.p7m.p7m

Hash:

B46ABDFD8A8BD0799535A8B86E6B5621709517158BF22ACEDC64F1A082D68114687CC03FE6FD9D
46C25C127E33C9AF877CDAFE797937133B0A65C03CCA92657C

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET10_Relazione CAM.pdf.p7m.p7m

Hash:

4210E7F42F1FD58B8AF27730D176A84A570A58BDE21E73505C31256590810300545316CF356EE964
5BA8C8B760DD24DE5ACEA4B660EEBDC132D1908357E4DFCB

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET07_Quadro Economico.pdf.p7m.p7m

Hash:

29D6B4F619DCA990C400EEE298346DFFBE2D3B1B35EBF7999B97B429C189033A7710BFEF1D1B903
B297191A61671B35DAC6B2707D73C92AEEBE859B39860C7F0

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET08_PSC.pdf.p7m.p7m

Hash:

12DCFB34726C0A36E75589CE03D73D0569F66119AADB4673C631647EEC9B8483D6388BDFDFA5B1
BB2F547B3994616E739DF02EF0286F94062D3E44424D6F92F1

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET09_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m

Hash:

8622E2695AFEDE1D1E8F16AAC5262710CDDDBD1D497FBC5A02E9E5DFC92AFD6CC48E09FB305D82
52CE421B647E1128584CD4EC4D00CDF2B8C79B52A7DDF0F9A3

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET11_Relazione DNSH.pdf.p7m.p7m

Hash:

E0486F94C5C734CCA5F6AFA2E17BB23D1D72B54FF118EB09FC836144AEE19FA13E73CEB697C5B29
BE6CDCAAD8F5D4E4C184E597BABE7808B0C734F5077470C4A

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET11_Relazione DNSH_Scheda 2.pdf.p7m.p7m

Hash:

383D84AE1D06AA8B9AFADF551EAB996A591F68B3060E28FC689F49162062DF0004AD0202C99E2D7
B64B737C80C368979AE59EEB4FAA36DAC14C87EDE6AEC5E52

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET15_Capitolato Speciale di Appalto.pdf.p7m.p7m

Hash:

369511EC04EFB0610BADADB9B44E78720E998A903DA8E39B7C198F4A04FF5551C6B8C0109B8F9C5
E7D0E0D44A46C77A126F0D5A67EDF699F23825038C49CF312

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET12_1 STRALCIO_Incidenza MDO.pdf.p7m.p7m

Hash:

A12D6D3AB16B3F634AAF19437694D8C28E26C6B4D89A5797EDF5C8137DF76C9A8E751B14A4F906F
F69EB0D0324A561AB919BCABF8ECA9ED4F28582FDC316F3E6

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET13_1 STRALCIO_Costi della sicurezza.pdf.p7m.p7m

Hash:

A449489F4815B6FB89C1E38577D50E092E016F1190C6B20BC5D8389DDD8E755C56364702BA5DF18
5FE981F7DCCBA100285C6085110BB4EAF78FFF21212FD4107

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET14_1 STRALCIO_Stima incidenza sicurezza.pdf.p7m.p7m

Hash:

C95F9093CE69E26440B592566592ADA723E4DCCB37C7C3CA878FC7E857E82829EA3FB93550B633E59F5BF73681920C7F57A15EBF7943148436C3B107DF37C74D

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET16_Schema di contratto.pdf.p7m.p7m

Hash:

9E58F00BC12204B2674CA496C2E3F39CA7BFC08EB2B7ED6355F1AD27FE4E870F996C4186ADB8EF748CECE805BE8782C0A55C2BE35A0999306B2E11DF69A8D50E

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET17_1 STRALCIO_Fascicolo dellopera.pdf.p7m.p7m

Hash:

49D6DC6246EDB127B2B13574CAC68EE91CBC6C7CA01654BCF0FA74E1CC0A322832F8199504D2FC198CE5F2736048CC38F3B373A05D7F722E70EB651BD17A05F0

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET18_1 STRALCIO_Piano manutenzione.pdf.p7m.p7m

Hash:

9CA8B0027A72186610266ED1FBBF0DDB33D31CA41E409EF376D1AF5E95A9934CB2C457834DB9BB6BC873E9A15C7ABA781FF439CB8B451CFFED4B59A2993C8B1BA

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_EG04_2 STRALCIO_ palestra.pdf.p7m.p7m

Hash:

F8D29F671D7F60649AFF7A2FF45BE4EA165BDB4648401365906ED75C8B7D0B92171D5DD21DF7D813E9416C7AF28F85E8962472DC0166AA30FBAD7921ACF9B277

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IE01_2 STRALCIO_ piano terra.pdf.p7m.p7m

Hash:

F4D50A46BBC6C3EDCA10CF6A02BAB1611DC0AEFF8A6CD1906694AB9AB1B6335A98EFE9CE420F37E90DA121D1A83C758724C306FEE4A2ADECE640F38FA62F94D6

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IE02_2 STRALCIO_ piano primo.pdf.p7m.p7m

Hash:

652765E4DB9B94C7FB3840FED69602834E7E86CED9C560EFD3319A231EC107135C11A0E5B81F902FA61BAEE95850891F1A4C27D1E4D5F560C6495FC31F183D2D

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IE03_2 STRALCIO_ piano secondo.pdf.p7m.p7m

Hash:

F39EB1841FA61A775B75A05692F567D15D696E764B7862195B4165AAA2BB74A6C09DD4FCF5681FA4696437D9BF84681D8C811B4DECC57851B763456A4CDB212D

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IE04_2 STRALCIO_ piano terzo.pdf.p7m.p7m

Hash:

84762A72CE05D7E314ADDD921BF349592C9422805DB3B9F029204F348F0C07FF2F6EA57FFB47E95320B5A19F51B382F916D2C0A8013E4412A5CAC0A6466BC42D

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IE04_2 STRALCIO_ piano terzo.pdf.p7m.p7m

Hash:

84762A72CE05D7E314ADDD921BF349592C9422805DB3B9F029204F348F0C07FF2F6EA57FFB47E95320B5A19F51B382F916D2C0A8013E4412A5CAC0A6466BC42D

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IRAI01_2 STRALCIO_ piano primo.pdf.p7m.p7m

Hash:

A9A6CFAEC8C490F1DD67A43ECB8EEA1C3359456014D868DF961BC63EACBF2DEE17F11376BC1C31E6ECD8E18DF286F3E1A5203D66DE8D448FE2BB85F23C1FAC92

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IRAI02_2 STRALCIO_ piano secondo.pdf.p7m.p7m

Hash:

D8380DD21919590C79F8B4937478C259D871B38C8E28B714ADFA17D9A4F65D81EE90F0D22DFEBD4BEA8A817B8969BCB12A4C6536A58740032A33600BE93E8908

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IRAI03_2 STRALCIO_ piano terzo.pdf.p7m.p7m

Hash:

FDD7A8D435003EA28E15F1587F6C85B6FF62F1BC65714D21398EF94650C150CC31CD52B9ABDE557
962B9FFC3035F61616A44E2895725653D5A6790D2D744FF70

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_IRAI04_2 STRALCIO_ piano quarto.pdf.p7m.p7m

Hash:

40341C7CFCDB42721E45B0C9AFF056658B072D5F5AE95558FF18F6CF03FEE55E1DA23F5E2623D3D
364120A07358048F072F690404284354AE1E623DA01E47DD6

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE04 – 2 STRALCIO_ piano primo_QE3-P1-ZV.pdf.p7m.p7m

Hash:

3FB9CF12FAE767A49B16000697A08182FF206ADCF591A84109E7850F184D232D7F176C7026C219F4
E7F051A67C46839606AC2AAD1A2364FAF7B3A2B353DF9F25

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE01 – 2 STRALCIO_ piano terra_QE-G.pdf.p7m.p7m

Hash:

780E3DA000A56584120A40EC2344DB3F1E4FCFD556FFA94A4BCF514960A381264D82257EC076698
7CDEF119F01E8C91F6A0BDF370C4AE8072B569D340C20F9F0

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE02 – 2 STRALCIO_ piano terra_QE1-PT-ZN.pdf.p7m.p7m

Hash:

FEBCE4D628B5EDE3775160363E1CE9D9A73B5C5115D00BA3B509BC003F7441AF1A763B48C82322
D2317561BD4431153D769AE089FC20AEA29E42622CD90A142B

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE03 – 2 STRALCIO_ piano primo_QE2-P1-ZN.pdf.p7m.p7m

Hash:

9AE96729A4CC3B4A2F0279F992EF8E391C631450D988A1224EC41799373268C514DD533F81D19F8
81E6DDCEAAAF5AE4709363DB13CD377C6B6B53DC32CDAA322

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE05 – 2 STRALCIO_ piano secondo_QE4-P2-ZV.pdf.p7m.p7m

Hash:

93D6A1811A86DEB89393A40D502304F71A00C8CFC0510D6E69D454303A32614C09A54A3C7E1F615
9C62F6E8173DF175EAB293A19320ECF8CA0B287CA2E8B242E

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE06 – 2 STRALCIO_ piano secondo_QE5-P2-ZV.pdf.p7m.p7m

Hash:

96F19DA60786D3AF6A67BB1197A8C7426402F90D77F413A6E9B30CB7CEAA3F5D279739CA9F4DC18
05F65CCADBF4E368B6AA2A661374696D10443606A7C70601E

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_QE07 – 2 STRALCIO_ piano terra_QE6-PT-ZV.pdf.p7m.p7m

Hash:

8B1CA60B7BD4DEF39C81CBA6441F7F9A41493F850031671EE18AFA430F03AE5BEA649D4A561B183
D470A2C7FA5525B1E62C6D65FB6051687C49255B40B99A6CD

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET00_2 STRALCIO_Elenco Elaborati.pdf.p7m.p7m

Hash:

7593D1915A18E4634FC31831111570994F369C7BDF67D36F8CF886C7F3A80669AE70DA4D9538436
DA32D986ACECF954E8A4A53EE52F177BF77A35BEB83C93D1E

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET01_Relazione generale.pdf.p7m.p7m

Hash:

EE6FB75889C3F7FDD26D37DC256A8ED79824A2077A9837C1B5B49AB2F80DCA30C536579FE416409
F2E4159C4B6797782E17B9204E6DA33334245E2E1DDE622C7

Nome file allegato: LAV.25.16._ESE_ET02_01_2 STRALCIO_Relazione Tecnica Specialistica_Opere
edili palestra.pdf.p7m.p7m

Hash:

C8CD92682658BAE3A3660AE9C10181AA4C3F43481887B7AEA1B8EDA788BDF58A375EFE36AAA687

D87982932C008BDABC9052D0E9AA5A400CB0DF31891BAFA68A

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET02_02_2 STRALCIO_Relazione Tecnica Specialistica_Opere impiantistiche.pdf.p7m.p7m

Hash:

1DB068C5B39CFE6C0D36EA4DD9A8104BD138D0AD709B67EB4F39CF34E00519A0DCEBFABD9787442E24417E452AFC39ECC89CD36B9D0ED87A5138576AAC0830BF

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET02_03_2 STRALCIO_Calcoli illuminotecnici aule piano terzo.pdf.p7m.p7m

Hash:

16C82B4348998F1F9DD4A74630087F2D08453A7C26B49CA19B9394FEE80E644C99D0C6F23963ED29FE3BEF263754173C06906D213D1AA31D3048B33BCF361685

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET03_2 STRALCIO_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m.p7m

Hash:

22E527FD126AFE332506E88E01E49C7FE3AE38B206338FCD4384A520407D968A0F9FDE8A0ED357AF94885785C567053B6299544C85C329A16DFE0E0FF5E05659

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET04_2 STRALCIO_ElencoPrezziUnitari.pdf.p7m.p7m

Hash:

D1597470CFEEEE7FCB9C67368BC5DD4ADE4E142D03D06C103FD2F1C9BC696464276FFD48EC61D72BBA266E0A387CE9FF2104CF388B9E3715B70505E2B8CEDC7

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET05_2 STRALCIO_AnalisiPrezzi.pdf.p7m.p7m

Hash:

66650ABCCA39F4F1D7F9948F4D37A44CEFEFA4E7FE93EEDBDD4FA517F46442761506898A2C8CFA94135C65A99EF68583C440D27BC2252A1D53470C3D55CEA5C7

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET06_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.pdf.p7m.p7m

Hash:

E918BFD9894C9D3C9B8A39042E1F5E40AA449C20916CFC298892995CFA0CBD990724D3AA37B321537394C342B7EFC2CDAC34A0B63EFE8AC33443DDC1BCB8ED98

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET07_Quadro Economico.pdf.p7m.p7m

Hash:

DB43861810D822A3F1205A6A3EC5B5ECC817E03F84AD60225DCCA5CC66E3D37E7E8F9F475D99EB4F220B6135243242FE5C440B8E4B52C3780B9DA2ACE4CE0130

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET08_PSC.pdf.p7m.p7m

Hash:

E5DBBA5E069CAD755A26FD679CD47C6346569E9A6652490C58D893440C37502AB606F62280582CA34C01347BAC4A685234B2AAD773B1099FBB809338A359F7C5

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET09_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m

Hash:

E9B572CFA796ECA2F24E3C36149370E971CAE04040205FE6D9E277EFEEBD08EB192B5D4CA79B22F774A7405618652D973BE7B69DCD869D30B04265467E3C00F2

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET10_Relazione CAM.pdf.p7m.p7m

Hash:

15FF089FAFF70C8C950E9694018A5A1F87EECA8D21EA29C2577306C89BEFB91D4E7D0E137558808EC739D26D69C96740012C6D9FB45902B3C9E04A2EBB4AA169

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET11_Relazione DNSH.pdf.p7m.p7m

Hash:

D13AFB38234C9EB44D77A2EAE34889181B4DD9206DF833F93DCBBC8E81EDF5A415378BA9D741A490969221DB1C66E412CB7B1E3C89CBDC2145280FA142ED4CC

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET11_Relazione DNSH_Scheda 2.pdf.p7m.p7m

Hash:

4552BF9C8E0EEF8F17450AEE2649CE65A7DD4BABF71DEE94608F3FB335AD2B1FB7A096B143A8A66
CAAF3FDFCCEE8DC8999AE1C7A4120F9FFC927875DB7B1E1

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET12_2 STRALCIO_Incidenza MDO.pdf.p7m.p7m

Hash:

7B23C1913BABD3BC73D3E94CC4A8BF513267AE6685CB9A954F84A28501858A54B2E7D694D36338F
AC3104765C58E4CA4F6F080B1AB21D3B53655D51544D95DAE

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET13_2 STRALCIO_Costi della sicurezza.pdf.p7m.p7m

Hash:

0448332678E163AE49E4471F81902F374E96F151B99A443054793E8952723EF5C9E321D18ACECEA7
48D5B4AE499662A7D8D9441D5B9B318824806AAE65A933A2

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET14_2 STRALCIO_Stima incidenza sicurezza.pdf.p7m.p7m

Hash:

CF5F9E04D29137A4351FD0CD7BDA2E1DA452550035B09D072F07245B685CE24CE4AE5DAE9E0395
F9676B9CB7BB2C3164713F7B63AA3D941835F8DF4FCDFA1E4F

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET15_Capitolato Speciale di Appalto.pdf.p7m

Hash:

C99DDB9E28704EAD139615B4948F2BCA63AD63DF6A9CC7207602F424FE83A9A4CBDD66F686ABA8
4F6C0E9BAC69443CFE416F728264B82BE1006F55D1FFFD978D

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET15_Capitolato Speciale di Appalto.pdf.p7m.p7m

Hash:

12572D11D304E0A3613A1A79B3329BC0A8AB92DE696E60BE72F7673B35CC2CA3809F577115C58C9
A6D75501EA3A96D88A5EEC99328D49F15B7FE71674AFEFF21

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET16_Schema di contratto.pdf.p7m

Hash:

9905417E9AE3C2BEF888E002024DFF71B2B6859C256588F0511C09362D9FD0ECC6098FD32013A89
49AE19D051733591308EDF51A20F4D2F00BFA7E079EA68802

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET16_Schema di contratto.pdf.p7m.p7m

Hash:

7F64186B90E0A8FB12E294C34FBEBEA630CACD56B22C24B726B3C9C7D15B09DDEDE91E7F9769D6
18460C12DB0872DECD6099DF3DDB81225B2721A1C0D0DB9845

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET17_2 STRALCIO_Fascicolo dellopera.pdf.p7m.p7m

Hash:

5AAFD6E5FD12190D2B94D19D86A92A8BE373C662CAA661D8EB4AAACB095960D9C3A3BC44FD011
8CD6C437CB1D254696869E5409F6AE268C66084AFE2D130D300

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET18_2 STRALCIO_Piano manutenzione.pdf.p7m.p7m

Hash:

EF43E7D2311C97AFE6ED6A48634F1B79D455197207B72C16E44A88538A28A0244958BDF0E7633BC
B2C68CAE278E14A70D1B72C45E488D0C390C5A6DDB4A5F470

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET00_2 STRALCIO_Elenco Elaborati.pdf.p7m.p7m

Hash:

7593D1915A18E4634FC31831111570994F369C7BDF67D36F8CF886C7F3A80669AE70DA4D9538436
DA32D986ACECF954E8A4A53EE52F177BF77A35BEB83C93D1E

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET00_1 STRALCIO_Elenco Elaborati.pdf

Hash:

A34DFBBC6FAC842394E6325E2320681DB95D3B3367CF1488D190233A2F630ADBC90CD22A1E9E47
776605913D5F3423E656D503A2BF267F60A051574451E220EF

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET00_2 STRALCIO_Elenco Elaborati.pdf

Hash:

728E58236793F000D2A61BDD29C7C00EA275CB05559850764A21B3FCFE164CDB44FB9F5D9E91901
ECC1F6A6F5536E37613CBBFCE36C75B883F77811A46777B35

Nome file allegato: 01_ID.4722 PNRR_Schema Lettera di invito.pdf

Hash:

DB5746C8ADA9268DEA64D7320995418A49F1FCF390BA97B71A52F82A950F93431CDAD756827B672
4677EBB36517698846AFA3A9D6A70C11D7231301C925FB160

Nome file allegato: 02_ID.4722 PNRR_DISCIPLINARE DI GARA.pdf

Hash:

E45D979DF1AEEDADB631A68909C350014F902A4B7B4B3FF8971B856CCEA3AA0B3A745B73D21FB94
D476CCB059CFF595E0E2F0DBEAEA056352B01097B8ECBC5CF

Nome file allegato: 03_ID.4722 PNRR_MODELLO Allegato A - Domanda di partecipazione.pdf

Hash:

FB8385A9C540474458A955D1664A7E92569469F727BA270C4125800CBEFA8DCFF2E75A1247D4B8A
6F8EB4663C812628A642F0BCAAB97EF148E32631FE43C2748

Nome file allegato: 04_ID.4722 PNRR_MODELLO Allegato B - modello dich anagrafiche e antimafia
Ed. 1 Rev. 0 del 03-2025.pdf

Hash:

142B28CDD40421BA6570F7DF016119B1B5BE69A4278535D12815284641290A5A407D681889B86D4
7F2ADB4E89FCE420D619CDFEE08B3D3374B5D45B74C5983CF

Nome file allegato: 05_ID.4722 PNRR_MODELLO Allegato F mod comunicazione titolare
effettivo .pdf

Hash:

D0E01D8DB9E9A6887D6A8B54011190A7BD444922C98A27BDE1088D5C81C337DD84B92BC43320D
B6A3AFBF979E04E6AE9427324A26B061D598318BCB0A9960988

Nome file allegato: LAV.25.16_Attestazione stato dei luoghi.pdf.p7m

Hash:

64A1BD9E585B35B3461DE90C93897E0001F1E5393D03C4F5F5E3C0647422E3E6BF054DB07E82707
D80F76252B2A37E7E0F5E479A81F7F7C03A448A62DA41961D

Nome file allegato: LAV 25.16 - Verbale di verifica e validazione progetto.pdf.p7m

Hash:

09F099A77CDCEB7C0EC18FAB64B07E71E44D15D8E0DDEB43FD4ED11A77B54D1541F25B67E291E2
DA983D2D2AA5836B903090071D67B59E4D4854A1FB90D528D7

Nome file allegato: LAV.25.16_ESE_ET00_1 STRALCIO_Elenco Elaborati.pdf.p7m.p7m

Hash:

515E95536B5E266CEA802DE545CD220D7A9FF2EDD003F150E4B8459F229BD55F6E679F02EBCC256
629C66A70A6BEF71282718661B680CAA50F540BDC4EF2A856

Nome file allegato: 06_ID.4722 PNRR_MODELLO Allegato E DICH DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE
economiche e normative.pdf

Hash:

81B62EE3D7027E949736E5EB853A36DECB66FB50FD98C6FAB72DC70B851CF4CB8F571E56FC9F55D
19B37241D6AFAA483CC6EB513DA648EA6CDBC7D39BEBB2DA7

Nome file allegato: 07_ID.4722 PNRR_MODELLO Allegato G - Impegni assunti ex art. 102 D.Lgs
362023 Ed. 1 Rev. 0 del 10-2025.pdf

Hash:

DDB1353A043560D797C0655934ED46ADCD8EA9BEF7B75919AF91638CC536138989D3353950CE2A
3D449AE29FA161E8BF6D1663E89D739DDFDFC7A49E470C9931

Nome file allegato: 08_ID.4722 PNRR_Tabella costo manodopera e giustific.pdf

Hash:

C0A1588736F030A2AEF436854195543444779BE8AD128CE3E3F8BC2B2329975A67DAF234465DAA3
7B44874EC2658283391C382285856B4B599EF6C863730215C

Nome file allegato: DETTAGLIO_CUP_D88H25001860001_Via ai Cantieri 2.pdf

Hash:

054F8E9D169FDC31A2089869682C2130F92D52216DCADF61DAD8A83BFD391305EB8F81067BE48C
B8D485E3D1FF14D087FF5974571A9998ACC8515239EF86EF24

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 820/2026

Oggetto: ID.4722 PNRR M.4C.1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.16 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO IL LICEO L. LANFRANCONI - VIA AI CANTIERI 2 – GENOVA (GE). CUP D88H25001860001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

In data 20/03/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- la funzione principale del Servizio Edilizia riguarda la gestione tecnica per l'adeguamento normativo e la sicurezza degli edifici di competenza, compresi gli edifici scolastici, attraverso la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione;
- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza"*



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

presso il Liceo L. Lanfranchi - Via ai Cantieri 2 – Genova. CUP D88H25001860001”;

- l’opera in oggetto risulta inserita nell’elenco degli interventi annuali 2026 del Programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e successive variazioni intervenute, adottato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 108 del 14 novembre 2025 ed approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;
- con atto dirigenziale n. 3542/2025 del 15/12/2025 si è disposta la nomina dell’Arch. Luca Cassisa, Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Servizio Edilizia dell’Ente, quale RUP dell’intervento;
- con atto dirigenziale n. 2298/2024 del 06/09/2024 sono stati approvati in linea tecnica i progetti di servizio *“Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva per gli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova nell’ambito dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi”* tra i quali si rileva il *“SER.24.04 Via ai Cantieri 2, Genova; Via Briscata 4, Genova; Via Castagnola 11, Chiavari”*;
- con atto dirigenziale n. 2766/2024 del 31/10/2024 si affidava all’operatore economico Ing. Giuliano Boero (P.IVA 01098800996) il *“SER.24.04 Servizi di studio e analisi dello stato di fatto ai fini della valutazione del rispetto della normativa antincendio per gli edifici: Via ai cantieri 2, Genova; Via Briscata 4, Genova; Via Castagnola 11, Chiavari - CIG B3EAE7AA4F”*, con avvio della *“Fase 1 Studio ed analisi stato di fatto”*;
- con atto dirigenziale n. 1238/2025 del 08/05/2025 sono state attivate le Fasi 2 e 3 del *“Servizio in fasi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva nell’ambito dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per gli edifici Via ai Cantieri 2, Genova; Via Briscata 4, Genova; Via Castagnola 11, Chiavari”*;
- in data 28/10/2025 è stata presentata pratica PI n°100558 al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, inerente il sopracitato progetto di prevenzione incendi;

Richiamato l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 novembre 2025 n. 0207071 di *“Concessione di contributi in favore di Enti Locali per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”*, volto al conferimento delle risorse agli Enti Locali atte alla realizzazione di opere di adeguamento alla normativa e protezione antincendio su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Richiamato l’atto dirigenziale n. 3542/2025 del 15/12/2025 con il quale si è disposta:

- la partecipazione di Città Metropolitana di Genova al bando succitato;
- l’approvazione del DIP relativo alla commessa *“LAV.25.16 – Opere di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza presso il Liceo L. Lanfranchi - Via ai Cantieri 2 –*



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell’Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Genova. CUP D88H25001860001” di importo complessivo pari ad € 765.000,00, di cui € 300.000,00 quale quota parte richiesta in sede di istanza di finanziamento;

Dato atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con graduatoria pubblicata sul Portale FUTURA alla sezione dedicata “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Piano antincendio e interventi urgenti” in data 30/12/2025, ha accolto l'istanza di finanziamento per l'intervento di cui sopra, confermando l'importo richiesto di € 300.000,00;

Atteso che:

- con atto dirigenziale n. 173/2026 del 23/01/2026 è stato approvato il progetto di servizio “LAV.25.16.SER.01 PNRR M.4C.11.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu. Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico L. Lanfranchi - Via ai Cantieri 2 - Genova (GE). CUP D88H25001860001”;
- con atto dirigenziale n. 492/2026 del 20/02/2026 si è disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i., all'Ing. Giuliano Boero (P.IVA 01098800996) il servizio “LAV.25.16.SER.01 PNRR M.4C.11.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico L. Lanfranchi – Via Ai Cantieri 2 – Genova (GE). CUP D88H25001860001. CIG BA3ABB905D” per un importo contrattuale pari a € 43.938,30 oneri previdenziali inclusi ed oneri fiscali esclusi (€ 53.604,73 oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Dato atto che:

- il professionista incaricato Ing. Giuliano Boero ha trasmesso con nota prot. 14787/2026 del 11/03/2026 il progetto esecutivo relativo all'intervento “PNRR M.4C.11.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu. LAV.25.16 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza presso il Liceo L. Lanfranchi - Via Ai Cantieri 2 – Genova (GE). CUP D88H25001860001”, di importo complessivo QTE Euro 706.500,00, agli atti della pratica, costituito dai documenti illustrati nei file “LAV.25.16_ESE_ET00_2 STRALCIO_Elenco Elaborati” e “LAV.25.16_ESE_ET00_1 STRALCIO_Elenco Elaborati”, allegati al presente atto;
- ai sensi dell'allegato I.7 sez. IV art. 34 e art. 42 del D.Lgs. 36/2023 la verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata dal Responsabile Unico del Progetto e che la stessa si è svolta in contraddittorio con il progettista incaricato come risulta dal relativo verbale di verifica del 13/03/2026, agli atti d'ufficio;
- il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 sez. IV e dell'art. 42, del D.Lgs 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto, come risulta dal relativo verbale di validazione del 13/03/2026 agli atti d'ufficio;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- il verbale sullo stato dei luoghi, agli atti della pratica, è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) All.to II.14 del D.Lgs. 36/2023 in data 13/03/2026 dal Direttore dei Lavori;
- il Responsabile Unico del Progetto, con nota prot. n. 15599/2026 del 13/03/2026, agli atti della pratica, ha trasmesso alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo ed i relativi verbali di verifica, validazione ed attestazione di stato dei luoghi;

Considerato che il Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo di importo complessivo di € 706.500,00, risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		
a	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) a corpo	425.551,36 €
b	Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	26.889,44 €
TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)		452.440,80 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Imprevisti	46.204,40 €
2	Spese tecniche relative a:	
2a	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di sicurezza (inclusi oneri previdenziali)	43.938,30 €
2b	Quota 80% incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	7.239,05 €
2c	Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice dei contratti, di cui: - euro 904,88 afferente il comma 6 art. 45 D.Lgs. 36/2023 - euro 904,88 afferente il comma 7 art. 45 D.Lgs. 36/2023	1.809,76 €
3	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11 del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	29.078,76 €
4	I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte sui lavori	99.536,98 €
	I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento	26.228,72 €
5	Arrotondamento	23,23 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		254.059,20 €
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		706.500,00 €



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atteso che i costi della manodopera stimati dal progetto, scorporati ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice, sono pari ad € 108.609,03;

Dato atto che l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 706.500,00 trova copertura finanziaria come segue:

- € 300.000,00 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”*, Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”*;
- € 406.500,00 con copertura tramite accensione di mutuo da stipulare con l'Istituto Cassa Deposito e Prestiti, così come indicato nei documenti programmatici dell'Ente, subordinando l'aggiudicazione dell'intervento e l'assunzione dell'impegno di spesa alla sottoscrizione del contratto di mutuo, nei termini sopra indicati;

Dato atto che occorre procedere con le seguenti operazioni contabili sui seguenti capitoli:

- di spesa:
 - ✓ Azione 04022.02.2003997 creazione di prenotazione per un totale di € 300.000,00;
 - ✓ Azione 04022.02.2003997 creazione di impegno di spesa, tramite la prenotazione di cui sopra, per € 20.751,33 a favore dell'operatore economico Ing. Giuliano Boero per il servizio di progettazione esecutiva - (LAV.25.16.SER.01);
 - ✓ Azione 04022.02.2003999 creazione di prenotazione per un totale di € 406.500,00;
 - ✓ Azione 04022.02.2002955 riduzione dell'impegno di spesa n. 1835/2026 per € 20.751,33;
 - ✓ Azione 04022.02.2002955 riduzione della prenotazione n. 639/2026 per € 423,50;
- di entrata:
 - ✓ Azione 40200.01.4003069 creazione di accertamento per un totale di € 300.000,00;

Tenuto conto:

- che l'appalto in oggetto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea, Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica venti riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio PNRR (*NextGeneration EU*);
- che in base all'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del 26 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i lavori devono essere aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atteso che l'intervento in parola prevede le seguenti lavorazioni:

1) Categoria prevalente:

- ✓ OG1 Edifici Civili e Industriali – classifica livello II – importo lavori € 261.881,29 pari al 57,88% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

2) Categorie scorporabili:

- ✓ OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – classifica livello I – importo lavori € 3.027,25 pari al 0,67% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;
- ✓ OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori – classifica livello I – importo lavori € 62.131,02 pari al 13,73% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;
- ✓ OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi – classifica livello I – importo lavori € 125.401,25 pari al 27,72% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

3) CODICE CPV: 45400000;

4) CODICE ATECO: F41 per categoria OG1;

Visto l'art. 17, c.1 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, di concerto con la S.U.A., in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

- a) **Modalità di affidamento:** in considerazione dell'importo dei lavori e preso atto che l'appalto non presenta, ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice, un interesse transfrontaliero certo, si procederà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice;
- b) **Lotti:** unico lotto; ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

- c) **Criterio di aggiudicazione e anomalia:** minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, con esclusione automatica qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a n. 5, ai sensi dell'art. 54 del codice e dell'All. II.2 METODO A del codice, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali;
- d) **Tipologia d'appalto:** a corpo;
- e) **Modalità di stipulazione del contratto:** mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- f) **Sopralluogo assistito:** non obbligatorio;
- g) **Requisiti di partecipazione:** i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del codice e, in particolare, di quelli previsti nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara allegati al presente Atto;
- h) **Subappalto:** l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, del codice per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente

, in considerazione della tipologia delle lavorazioni previste e della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere, al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che *debbano essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le seguenti lavorazioni pari al 58,14 % della categoria prevalente OG1*, così come specificate all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto.

Inoltre ai sensi dell'art. 119, comma 17, del codice sia le prestazioni o lavorazioni che possono formare oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente sia quelle relative alle categorie scorporabili OS30, OS3 e OS4 non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

- i) **Il termine per l'esecuzione lavori** è indicato nel Capitolato Speciale d'appalto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 220 (duecentoventi) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Preso atto:

- che in data 4 febbraio 2026, il Servizio Edilizia – Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova ha trasmesso alla SUA, tramite protocollo n. 6846/2026, una specifica nota di attivazione della commessa relativa all'intervento in oggetto, rappresentando l'esigenza di procedere con assoluta celerità all'espletamento della procedura di gara, da aggiudicarsi entro il 30 aprile 2026, al fine di evitare la perdita del finanziamento PNRR – M4 C1 I 3.3 derivante dal Bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, n. 0207071, avente ad oggetto la *“Concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”*;
- che la S.U.A., previo confronto con la Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova in considerazione della tempistica dettata dalla tipologia di finanziamento, casistica rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 5, lett. B) della *“Istruzione operativa per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture”*, ha individuato in data 6 febbraio 2026, mediante sorteggio dall'elenco telematico di CMGE, gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata qualificati per la categoria di opere e per classifica di interesse;

Rilevato che:

- come da verbale di seduta riservata del 6 febbraio 2026, in atti conservato, sono stati individuati n. 10 (dieci) operatori economici da invitare;
- gli operatori da invitare sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all'art. 49 del codice;

Preso atto che:

- la SUA, ha predisposto gli schemi di lettera di invito, di Disciplinare e relativi allegati cui è stato attribuito l'ID.4722 PNRR ed ha trasmesso tale documentazione al Servizio Edilizia con nota prot. 17133/2026 del 20/03/2026;
- i sopracitati schemi sono conformi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, (d'ora innanzi Codice) e alle disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, ed al D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e alle disposizioni sui contratti pubblici PNRR e PNC, di cui al predetto decreto legge applicabili alla presente procedura, relativa ad investimento pubblico finanziato con risorse in tutto (o in parte) dal PNRR e dal PNC ai sensi, dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, d'ora innanzi *“Codice”*;

Dato atto che gli stessi allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;

Ritenuto di:

- provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento *"PNRR M.4C.11.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu. LAV.25.16 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza presso il Liceo L. Lanfranconi - Via Ai Cantieri 2 – Genova (GE). CUP D88H25001860001"*;
- provvedere all'approvazione dello schema di lettera di invito, dello schema di Disciplinare e relativi allegati, così come predisposti dalla SUA;
- demandare all'Ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante la procedura di affidamento in conformità alle disposizioni delle *"Istruzioni Operative per l'applicazione del principio di Rotazione"*, approvate con atto n. 1517/2023 del 06/07/2023, e delle *"Istruzioni Operative acquisti"* e *"Istruzioni Operative verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto"*, approvate con atto n. 1219/2025 del 07/05/2025 della Segreteria e Direzione Generale;
- individuare, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato I.2, quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Cristina Profumo – Responsabile dell'Ufficio Gare del Servizio Stazione Unica Appaltante;

Rilevato altresì che, in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso LA BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

Dato atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dall'articolo 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 250,00 come deliberato dall'Autorità con Delibera n. 598 del 31 dicembre 2024, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante l'impegno n. 282/2026 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione *"Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2026"*, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3747/2025 del 30 dicembre 2025;

Atteso che, in linea con l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi, la Stazione Unica Appaltante provvederà ad assumere i CIG di gara;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Luca Cassissa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento **“PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu. LAV.25.16 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza presso il Liceo L. Lanfranchi - Via Ai Cantieri 2 – Genova (GE). CUP D88H25001860001”** composto dagli elaborati allegati alla pratica ed illustrati negli allegati **“LAV.25.16_ESE_ET00_2 STRALCIO_Elenco Elaborati”** e



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

“LAV.25.16_ESE_ET00_1 STRALCIO_Elenco Elaborati”, suddiviso economicamente secondo il **Quadro Economico riportato in premessa il cui importo ammonta ad € 706.500,00**;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 706.500,00 trova copertura finanziaria come segue:
 - ✓ € 300.000,00 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”*, Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”*;
 - ✓ € 406.500,00 con copertura tramite accensione di mutuo da stipulare con l’Istituto Cassa Deposito e Prestiti, così come indicato nei documenti programmatici dell’Ente, subordinando l’aggiudicazione dell’intervento e l’assunzione dell’impegno di spesa alla sottoscrizione del contratto di mutuo, nei termini sopra indicati;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto in calce al presente atto;
- 4) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Genova per l’espletamento della procedura di gara del lavoro in argomento e per la stipulazione del relativo contratto;
- 5) di dare atto che all’assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà l’Ufficio Gare attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara, da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Profumo – Responsabile dell’Ufficio Gare del Servizio Stazione Unica Appaltante;
- 6) di dare avvio alla procedura in oggetto ID.4722 PNRR da espletare attraverso il sistema di affidamento dei lavori descritto in premessa;
- 7) di approvare lo schema di lettera di invito, lo schema di Disciplinare e relativi allegati predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l’ID.4722 PNRR, dando atto che gli stessi, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l’eventuale proposizione dell’azione di impugnazione;
- 8) di inviare le lettere di invito ai n. 10 (dieci) operatori individuati dalla SUA nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all’art. 49 del codice, come da verbale di seduta riservata del 6 febbraio 2026, in atti conservato;
- 9) di dare atto che in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement in uso presso la Città



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell’Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo
<https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso la BDNCP e pertanto la procedura
sarà gestita interamente con sistema telematico;

- 10) di procedere al pagamento del contributo ANAC posto a carico della stazione appaltante e pari a € 250,00, stanziati sull'impegno di spesa n. 282/2026 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "*Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2026*", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3747/2025 del 30 dicembre 2025.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: ID.4722 PNRR M.4C.1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.16 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO IL LICEO L. LANFRANCONI - VIA AI CANTIERI 2 - GENOVA (GE). CUP D88H25001860001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01.	0	4003069	+	300.000,00					1339	2026	D88H25001860001	
Note: LAV.25.16 accertamento per importo QTE													
USCITA	04022.02.	0	2003997	+	300.000,00	2343	2026					D88H25001860001	
Note: LAV.25.16 Prenotazione QTE LAV. 159													
USCITA	04022.02.	0	2003999	+	406.500,00	2344	2026					D88H25001860001	
Note: LAV.25.16 Prenotazione QTE													
USCITA	04022.02.	0	2002955	-	20.751,33	639	2026	1835	2026			D88H25001860001	BA3ABB905D
Note: LAV.25.16.SER.01 - FASE 1 riduzione impegno													
USCITA	04022.02.	0	2003997	+	20.751,33	2343	2026	2345	2026			D88H25001860001	BA3ABB905D
Note: LAV.25.16.SER.01 Creazione di un impegno di spesa in favore dell'operatore economico Ing. Giuliano Boero per servizio progettazione esecutiva FASE 1 (codice fornitore 96812) tramite prenotazione presa precedentemente di € 300.000,00													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	04022.02.	0	2002955	-	423,50	639	2026					D88H25001860001	
Note: prenotazione azzerata													
USCITA	01021.04.	0	1000481	+	250,00			282	2026			D88H25001860001	
Note: Pagamento Contributo ANAC - gara ID_4722 "PNRR M.4C.1I.3.3 LAV.25.16 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio e di sicurezza presso il Liceo L. Lanfranchi - Via Ai Cantieri 2 - Genova (GE)"													
TOTALE ENTRATE:				+	300.000,00								
TOTALE SPESE:				+	706.326,50								

Genova li, 24/03/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale