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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito
10.A07.A60. mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
040 pressione, di  ... ro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo

d'elenco per diametro esterno pari a 160-199 mm.
SOMMANO m 936,00 124,77 116 7́84,72 47 2́39,42 40,450

2 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale, eseguito
10.A07.A60. mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa
050 pressione, di  ... ro, esclusa l'orditura in metallica liquidata con altro apposito prezzo

d'elenco per diametro esterno pari a 200-219 mm.
SOMMANO m 104,00 136,66 14 2́12,64 5 6́12,57 39,490

3 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o
10.A07.A90. manicotto filettato.
010 SOMMANO Kg 22 3́60,00 3,30 73 7́88,00 15 8́79,18 21,520

4 Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi inclinazione, eseguita
10.T10.T10.0 in terreni di qualsiasi natura o consistenza e successiva iniezione di boiacca cemetizia,  ...
20 lume teorico del foro. Esclusa la sola armatura. Diametro 130-159 mm, eseguito a

rotopercussione o a rotazione ad elica.
SOMMANO m 40,00 107,30 4 2́92,00 1́ 841,70 42,910

5 Orditura metallica per tiranti composta da trefoli in acciaio armonico, completa di bulbo,
10.T10.T90.0 rivestita con guaine fortemente corrugate, tutti gli elementi necessari alle iniezioni ed
20 accessori.

SOMMANO Kg 200,00 10,65 2 1́30,00 188,08 8,830

6 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla profondità di
15.A10.A30. m 2.00, in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume
010 inferiore a m³ 0,05.

SOMMANO m³ 235,35 163,91 38 5́76,22 34 7́53,31 90,090

7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
20.A15.A10. o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
010 smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO m³/km 587,25 0,96 563,76 359,23 63,720

8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
20.A15.A10. o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
015 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO m³/km 564,15 0,60 338,49 215,68 63,720

9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/
20.A15.A10. o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
020 smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO m³/km 2 2́47,79 0,42 944,07 601,56 63,720

10 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima
20.A20.B01. degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C8/10.
010 SOMMANO m³ 14,27 155,28 2 2́15,85 0,00

11 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza
20.A20.C01. S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30.
010 RAPP. A/C 0,60

SOMMANO m³ 62,25 164,45 10 2́37,00 0,00

12 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni
20.A28.A10. quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per
010 fondazioni realizzate in legname di abete e pino.

SOMMANO m² 131,50 44,61 5 8́66,21 4 9́98,60 85,210

13 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione.
20.A28.C05. SOMMANO m³ 78,68 29,62 2 3́30,50 1́ 440,48 61,810
010
14 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad
20.A28.F05. aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
005 SOMMANO Kg 6 2́25,45 2,96 18 4́27,33 8 6́62,69 47,010

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 290 7́06,79 121́ 792,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 290 7́06,79 121́ 792,50

15 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a
20.A85.A10. bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo  ...
010 bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.

diametro fino a 250 mm.
SOMMANO m 20,00 16,40 328,00 267,25 81,480

16 Solo posa in opera di pozzetti prefabbricati in CLS, compreso il letto di posa, escluso lo
20.A85.A20. scavo, il rinfianco, il rinterro. delle dimensioni oltre il 30x30x30 e fino a 40x40x40 cm.
010 SOMMANO cad 1,00 36,76 36,76 27,14 73,830

17 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del
20.A85.A30. telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso fino
010 a 30 kg.

SOMMANO cad 60,00 34,20 2 0́52,00 1́ 982,44 96,610

18 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere
20.A86.A10. murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso oltre i 15 kg/m², tratti
030 orizzontali.

SOMMANO Kg 540,00 8,65 4 6́71,00 3 5́50,89 76,020

19 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine e simili), di
25.A05.A20. qualiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e
020 armato, eseguita con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 1,62 123,12 199,45 114,71 57,510

20 Scrostamento intonaco fino al vivo della muratura, esterno, su muratura di pietrame
25.A05.E10. SOMMANO m² 45,00 10,64 478,80 476,55 99,530
010
21 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in
25.A37.A05. profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione
010 saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle

sedi di appoggio murarie.
SOMMANO Kg 440,00 7,47 3 2́86,80 2 3́26,40 70,780

22 Intonaco esterno in malta cementizia strato aggrappante a base di cemento portland,
25.A54.A10. sabbie classificate ed additivi specifici, spessore 5 mm circa.
010 SOMMANO m² 45,00 5,75 258,75 143,27 55,370

23 Intonaco esterno in malta cementizia strollato tirato a frattazzo su pareti verticali o soffitti
25.A54.A10. dello spessore di 1 - 1,5 cm
040 SOMMANO m² 45,00 14,92 671,40 242,11 36,060

24 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con giunto a
25.A85.A10. bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo  ...
015 luso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa. del diametro maggiore di

250 mm e fino a 400 mm.
SOMMANO m 4,00 19,89 79,56 73,49 92,370

25 Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la posa del
25.A85.A30. telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. del peso oltre
025 90 fino a 120 kg.

SOMMANO cad 1,00 49,14 49,14 46,27 94,160

26 Preparazione per superfici murarie esterne Idrolavaggio con opportuna attrezzatura e
25.A90.A05. detergenti, compresa la protezione dell'area di intervento con teli di polietilene o similari,
020 esclusi ponteggi.

SOMMANO m² 45,00 5,40 243,00 120,58 49,620

27 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita
65.A10.A30. con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi
010 mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici fino a 5 m²

SOMMANO m² 124,00 124,16 15 3́95,84 13 7́51,56 89,320

28 Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita
65.A10.A30. con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30 cm, incluso il carico su qualsiasi
020 mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per superfici oltre 10 fino a 100 m²

SOMMANO m² 76,50 49,42 3 7́80,63 2 9́81,78 78,870

29 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
65.B10.A05. stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato
010 rullo, fi ... ggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo fino a 5 m³

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 322 2́37,92 147 8́96,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 322 2́37,92 147 8́96,94

con minimo di misurazione pari a 2,5 m³
SOMMANO m³ 22,95 202,94 4 6́57,47 2 7́27,41 58,560

30 Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle
65.B10.A15. norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche;
010 in  ... io finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una

superficie minima non inferiore a 200 mq.
SOMMANO m² 2 8́80,00 34,01 97 9́48,80 32 3́72,08 33,050

31 Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per
65.C10.B30. l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il piano di posa in cls o malta  ... ,
040 escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni

di: 100x100x100 cm interni
SOMMANO cad 1,00 148,90 148,90 97,05 65,180

32 Sola posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR,
65.F10.A10. zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e catarifrangenti. Classe: H2
040 SOMMANO m 160,00 78,19 12 5́10,40 10 0́33,34 80,200

33 Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a 1 m³ di
75.A10.A60. scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il carico della ceppaia e
010 dei materiali di risulta dello scavo, il riempimento della buca con terriccio vegetale,

eseguito a mano
SOMMANO cad 2,00 232,26 464,52 344,07 74,070

34 Pulizia di superfici di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente: Pulizia di
80.A10.B10. superfici di scarpate da rivestire con rete metallica comprendente: taglio al colletto di  ...
010 icolanti; calo in basso e carico su qualsiasi mezzo escluso il trasporto alla PPDD per

superfici non inferiori a 500 m².
SOMMANO m² 1́ 000,00 7,38 7 3́80,00 5 7́60,83 78,060

35 Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con
80.D10.B50. tondame di castagno scortecciato e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza
020 minim ... co; valutata a mc di struttura con un minimo di 12 m. di palo a metrocubo, con

tondame di castagno del diametro 18-22 cm
SOMMANO m³ 153,00 131,10 20 0́58,30 11́ 138,37 55,530

36 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli
95.A10.A10. in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo
010 prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

SOMMANO m 385,00 7,16 2 7́56,60 2 7́56,60 100,000

37 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
95.B10.S10.0 compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
11 compresi gl ... mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,

smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m² 144,00 31,63 4 5́54,72 0,00

38 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10. preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali
050 di consumo. Per ogni mese di impiego.

SOMMANO cad 10,00 172,50 1́ 725,00 0,00

39 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20. coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
010 di m ... gs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m

circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
SOMMANO cad 10,00 870,80 8 7́08,00 2 9́52,01 33,900

40 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
95.F10.A10. D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².
010 SOMMANO cad 12,00 345,00 4 1́40,00 0,00

41 Oneri di discarica
NP 01 SOMMANO m3 115,17 34,16 3 9́34,22 0,00

42 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN2 - SDR 51, per condotte
PR.A13.A10. di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma,
030 contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Diametro esterno Ø 400 mm spessore 7,9 mm
SOMMANO m 4,00 60,80 243,20 0,00

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 491́ 468,05 216 0́78,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 491́ 468,05 216 0́78,70

43 Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, per condotte
PR.A13.A15. di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma,
030 contr ... ogni metro con marchio produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP.

Diametro esterno Ø 250 mm spessore 6,2 mm
SOMMANO m 20,00 38,86 777,20 0,00

44 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per pozzetto delle
PR.A15.A10. dimensioni di 40x40x40 cm
015 SOMMANO cad 1,00 18,71 18,71 0,00

45 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe B 125 (carico di rottura 12,5
PR.A15.B10. tonnellate), per marciapiedi e spazi pedonali, costruito secondo norme UNI EN 124,
010 marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla

ente certificazione.
SOMMANO Kg 60,00 2,85 171,00 0,00

46 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40
PR.A15.B10. tonnellate), per carreggiate, costruito secondo norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con
030 norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

SOMMANO Kg 120,00 2,85 342,00 0,00

47 Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Laterale
PR.I35.A20.0 SOMMANO m 76,00 126,50 9 6́14,00 0,00
40
48 Barriera di sicurezza a nastro e paletti retta o curva, della classe H2 - Bordo Ponte,
PR.I35.A20.0 comprensiva di gruppo di ancoraggio.
50 SOMMANO m 84,00 242,88 20 4́01,92 0,00

49 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo elemento di base delle dimensioni di 100x100x100
PR.I40.A30.0 cm
35 SOMMANO cad 1,00 136,22 136,22 0,00

50 Opere edili Operaio Specializzato
RU.M01.A01 SOMMANO h 426,00 37,19 15 8́42,94 15 8́42,94 100,000
.020

Parziale LAVORI A MISURA euro 538 7́72,04 231́ 921,64 43,046

T O T A L E   euro 538 7́72,04 231́ 921,64 43,046

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LAVORAZIONI GENERALI 115 7́61,80 41́ 084,92 35,491

 
 002 TERNANO 71́ 129,51 27 2́14,39 38,260

 
 003 GORRA 27 0́62,23 17 9́03,78 66,158

 
 004 NENNO RIPA 1́ 964,68 1́ 619,68 82,440

 
 005 NENNO CASA' 18 2́90,14 12 2́62,33 67,043

 
 006 CASERZA MURO PIAZZA 34 1́18,25 19 8́18,54 58,088

 
 007 CERRETA 5 5́69,65 1́ 675,11 30,076

 
 008 CLAVAREZZA PIAZZA 35 5́96,88 14 9́79,89 42,082

 
 009 MURO CAMPO BOCCE 5 4́49,66 2 1́03,81 38,604

 
 010 BAIO 111́ 022,13 41́ 607,12 37,476

 
 011 CANNEROSSE 27 6́04,10 18 5́16,35 67,078

 
 012 CERVIASCA 2 4́16,52 2 0́71,52 85,723

 
 013 TONNO 82 7́86,49 31́ 064,20 37,523

Totale SUPER CATEGORIE euro 538 7́72,04 231́ 921,64 43,046

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 LAVORI STRADALI 215 7́19,77 119 8́04,21 55,537

 
 002 MICROPALI 253 5́71,05 88 1́89,12 34,779

 
 003 PALIFICATE IN LEGNO 20 0́58,30 11́ 138,37 55,530

 
 004 BARRIERE STRADALI 42 5́26,32 10 0́33,34 23,593

 
 005 ONERI SICUREZZA 6 8́96,60 2 7́56,60 39,970

Totale CATEGORIE euro 538 7́72,04 231́ 921,64 43,046

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 538 7́72,04 231́ 921,64 43,046

M:001 LAVORAZIONI GENERALI euro 115 7́61,80 41́ 084,92 35,491

M:001.001
 
    LAVORI STRADALI euro 115 7́61,80 41́ 084,92 35,491

M:002 TERNANO euro 71́ 129,51 27 2́14,39 38,260

M:002.001
 
    LAVORI STRADALI euro 6 9́12,58 5 8́73,93 84,974

M:002.002
 
    MICROPALI euro 58 5́20,01 20 1́22,33 34,385

M:002.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 5 1́37,12 1́ 003,33 19,531

M:002.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 559,80 214,80 38,371

M:003 GORRA euro 27 0́62,23 17 9́03,78 66,158

M:003.001
 
    LAVORI STRADALI euro 15 7́38,61 12 6́29,04 80,242

M:003.003
 
    PALIFICATE IN LEGNO euro 7 0́79,40 3 9́31,19 55,530

M:003.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 3 6́84,42 1́ 128,75 30,636

M:003.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 559,80 214,80 38,371

M:004 NENNO RIPA euro 1́ 964,68 1́ 619,68 82,440

M:004.001
 
    LAVORI STRADALI euro 1́ 190,08 1́ 190,08 100,000

M:004.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 774,60 429,60 55,461

M:005 NENNO CASA' euro 18 2́90,14 12 2́62,33 67,043

M:005.001
 
    LAVORI STRADALI euro 10 0́28,07 8 4́64,73 84,410

M:005.003
 
    PALIFICATE IN LEGNO euro 5 1́12,90 2 8́39,19 55,530

M:005.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 2 6́60,97 815,21 30,636

M:005.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 488,20 143,20 29,332

M:006 CASERZA MURO PIAZZA euro 34 1́18,25 19 8́18,54 58,088

M:006.001
 
    LAVORI STRADALI euro 20 0́34,70 13 7́37,11 68,567

M:006.002
 
    MICROPALI euro 13 5́23,75 5 8́66,63 43,380

M:006.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 559,80 214,80 38,371

M:007 CERRETA euro 5 5́69,65 1́ 675,11 30,076

M:007.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 5 1́17,25 1́ 567,71 30,636

M:007.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 452,40 107,40 23,740

M:008 CLAVAREZZA PIAZZA euro 35 5́96,88 14 9́79,89 42,082

M:008.001
 
    LAVORI STRADALI euro 6 1́32,23 5 4́13,84 88,285

M:008.002
 
    MICROPALI euro 27 0́50,03 9 0́46,60 33,444

M:008.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 1́ 926,42 376,25 19,531

M:008.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 488,20 143,20 29,332

M:009 MURO CAMPO BOCCE euro 5 4́49,66 2 1́03,81 38,604

M:009.001
 
    LAVORI STRADALI euro 4 8́89,86 1́ 889,01 38,631

M:009.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 559,80 214,80 38,371

M:010 BAIO euro 111́ 022,13 41́ 607,12 37,476

M:010.001
 
    LAVORI STRADALI euro 9 2́69,55 7 6́11,81 82,116

M:010.002
 
    MICROPALI euro 93 3́43,90 32 1́32,31 34,424

M:010.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 7 7́05,68 1́ 505,00 19,531

M:010.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 703,00 358,00 50,925

M:011 CANNEROSSE euro 27 6́04,10 18 5́16,35 67,078

M:011.001
 
    LAVORI STRADALI euro 15 0́84,50 12 6́79,39 84,056

M:011.003
 
    PALIFICATE IN LEGNO euro 7 8́66,00 4 3́67,99 55,530

M:011.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 4 0́93,80 1́ 254,17 30,636

M:011.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 559,80 214,80 38,371

COMMITTENTE: Comune di Valbrevenna

A   R I P O R T A R E 



pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:012 CERVIASCA euro 2 4́16,52 2 0́71,52 85,723

M:012.001
 
    LAVORI STRADALI euro 1́ 785,12 1́ 785,12 100,000

M:012.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 631,40 286,40 45,360

M:013 TONNO euro 82 7́86,49 31́ 064,20 37,523

M:013.001
 
    LAVORI STRADALI euro 8 8́92,67 7 4́45,23 83,723

M:013.002
 
    MICROPALI euro 61́ 133,36 21́ 021,25 34,386

M:013.004
 
    BARRIERE STRADALI euro 12 2́00,66 2 3́82,92 19,531

M:013.005
 
    ONERI SICUREZZA euro 559,80 214,80 38,371

TOTALE  euro 538 7́72,04 231́ 921,64 43,046

 
    Valbrevenna, 05/08/2022

Il Tecnico
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