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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
UFFICIO PROCEDURE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

OGGETTO: I1D.4724 PNRR M4 C1 13.3 - LAV.25.22 - Intervento di adeguamento alla
normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Gastaldi/Abba - Via Teglia 12 -
Genova (GE). CUP D88H25001920001. CIG BAF796C623. Procedura negoziata senza

bando.

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventisei il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 10:00 presso I'Ufficio Gare della
Stazione Unica Appaltante al quinto piano del palazzo sede della Citta Metropolitana di Genova,

Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta della gara in oggetto.

Le operazioni di gara in seduta pubblica si svolgono interamente per via telematica a mezzo della
piattaforma TUTTOGARE, cosi come indicato sulla piattaforma stessa in sede di pubblicazione della

gara.

Richiamati i verbali della seduta riservata di ammissione del 7 Aprile 2026 e della seduta riservata
di scioglimento riserve del 13 Aprile 2026, dai quali emerge che tutti gli operatori che hanno

presentato offerta sono stati ammessi;

Ricordato che con avviso pubblicato sulla piattaforma TUTTOGARE in data 13 Aprile 2026 la
Stazione Appaltante ha fissato per il giorno 15 Aprile 2026 ore 10:00 la seduta per I'apertura delle

buste contenenti le offerte economiche;

Presiede la seduta la Dott.ssa Cristina Profumo, responsabile dell’Ufficio Gare della Stazione Unica

Appaltante della Citta Metropolitana di Genova.
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Sono altresi presenti il Dott. Giacomo Ivaldi e la Dott.ssa Erika Pedrazzi, dipendenti della Citta

Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante, testimoni idonei.

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma TUTTOGARE, procede
allinserimento della chiave telematica di accesso e all'apertura delle buste virtuali contenenti le
offerte economiche dei n. 4 (quattro) operatori economici offerenti, secondo 'ordine temporale di

presentazione e ne verifica la completezza e la regolarita della firma digitale.

Il Presidente in primis rileva che tutti gli operatori ammessi hanno correttamente allegato all’'offerta
economica l'Allegato G dichiarazione impegni ex art. 102 Codice, compilato e sottoscritto

digitalmente.

Il Presidente prosegue quindi con la lettura delle offerte economiche e dei relativi ribassi percentuali:

Ordine cronologico | Operatore economico Ribasso %
di presentazione

1 EDILPIEMME SRL 20,056%
REBORA COSTRUZIONI S.N.C. DI

2 REBORAA. E C. 20,555%

3 AIT COSTRUZIONI & IMPIANTI SRL 20.677%

4 SE.MA SRL.L. 18,970%

Il Presidente da atto che non € possibile procedere all’esclusione automatica e al calcolo della soglia
di anomalia secondo il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, di cui all’Allegato 1.2 lett.
A) del Codice, previsto in lettera di invito, in quanto il numero delle offerte ammesse non risulta pari

0 superiore a cinque, come richiesto dall’art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Risulta miglior offerente I'operatore economico AIT COSTRUZIONI & IMPIANTI S.R.L. (busta n. 3)
che ha offerto il massimo ribasso pari al 20,677%. Il seggio di gara comunichera al RUP le risultanze

della seduta per le sue valutazioni, fermo restando che “in ogni caso le stazioni appaltanti possono
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valutare la congruita di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa”.

Cio detto, il Presidente alle ore 10:12 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Cristina Profumo

| TESTIMONI
F.to Dott.ssa Erika Pedrazzi

F.to Dott. Giacomo lvaldi



