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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie,

25.A05.A45. |pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su

010 automezzo e oneri di smaltimento

SOMMANO m 36,45 9,69 353,20 352,42| 99,780

2 Rimozione senza recupero di elementi lapidei pedate, alzate, soglie, giude, piane;

25.A05.F01. |compresa l'asportazione della malta di allettamento.

010 SOMMANO m? 7,43 17,10 127,05 127,01| 99,970

3 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A15. |scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli

010 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi

5 chilometri.
SOMMANO metro cubo chilometro (m3*/km) 1,11 2,06 2,29 1,46| 63,720

4 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A15. |scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli

015 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi

5 km e fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km) 1,11 1,35 1,50 0,95 63,720

5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A15. |scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli

020 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi

10 km e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km) 4,46 0,82 3,66 2,33| 63,720

6 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10. |demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali

011 tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

SOMMANO t 12,26 34,79 426,53 0,00

7 SISTEMA A CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO CICLO FINITO

25.A44.A07. |ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di pareti esterne

030 regolari, prive di decori a rilievo e gia preparate, provvisto di certificazione ETA, in

classe di reazione al fuoco Eurclasse B, eseguito con pannelli rigidi di poliuretano
espanso rigido, resistenza a trazione TR >=80 kPa, densita circa 35kg/m3, conforme
EN 13163, dotti di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti Ambientali
Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilita termica lambda 0,025+0,028 W/
mK secondo EN 12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento
bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per
una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, completo di intonaco
sottile armato con rete in fibra di vetro >= 165gr/m2, comprensivo di tasselli ad
espansione in PVC certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di
rinforzi diagonali in corrispondenza della aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di
primer pigmentato e di rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta
resistenza, diffusione del vapore classe V1, permeabilita all'acqua classe W2 con
pannelli spessore 100mm
SOMMANO m? 317,95 109,07 34'678,81 12'529,45| 36,130

8 PREPARAZIONE DI CONTORNI (SPALLINE, ARCHITRAVI) DI APERTURE

25.A44.A20. |[ESTERNE PER ISOLAMENTO TERMICO DELLE STESSE MEDIANTE

010 CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO DELLO SPESSORE DI CM. 2

CICLO FINITO ACRILICO/SILOSSANICO. Per aperture sino a mq 4,00 il
rivestimento isolante finito di cui sopra ¢ compreso nel prezzo del cappotto di
facciata valutato vuoto per pieno. Per aperture di superficie oltre mq 4,00 viene
detratta la superficie dell'apertura e pagato l'isolamento della spallina e/o architrave e
la relativa finitura. demolizione dell'intonaco di spalline o architravi in muratura
(eslcusi i mezzanini ) per la profondita necessaria per consentire l'applicazione
dell'isolante dello spessore d cm. 2 e relativa finitura armata come sopra descritta,
previa lisciatura con malta di calce di minimo spessore. Valutazione a ml di
contorno come sopra trattato.
SOMMANO m 102,60 30,35 3'113,91 3022,36| 97,060
9 Rifacimento di intonaco esterno per intere campiture , compresi la preventiva
25.A54.A16. |rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito
A RIPORTARE 387706,95 16°035,98

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA




Prezzario Regione Liguria 2022

Le Analisi Prezzi se non espressamente indicate sono comprensive delle spese generali (15%) e degli utili d'impresa (10%) pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoper. Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 387706,95 16°035,98
010 da:
- un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di filume in ragione
di 0,80 m3 e da 0,3 +0,375 m3 di legante.
- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in ragione
di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante.
Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni.Escluso lo strato
di finitura. con legante di grassello di calce
SOMMANO m? 63,59 87,01 5532,97 3'819,41| 69,030

10 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a

25.A74.A30. |parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita

020 con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la

sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino a cm 3 e della larghezza di oltre
25 cm.
SOMMANO m? 7,43 83,18 618,03 502,39 81,290

11 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese

25.A88.A10. |rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di

030 0.6 mm

SOMMANO m? 18,45 66,01 1217,88 532,70| 43,740

12 Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc.,

25.A88.A40. |in P.V.C. pesante, tinta rame, diametro 120 mm.

120 SOMMANO m 18,00 28,88 519,84 366,12| 70,430

13 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con

25.A90.B0S. |idrostucco e successiva carteggiatura.

250 SOMMANO m?| 3'492,24 9,02 31500,00 25978,05| 82,470

14 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni

25.A90.B20. |(prime due mani)

020 SOMMANO m?|  3'492,24 6,30 22°001,11 17°394,08| 79,060

15 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni,

25.A90.B20. |(mani oltre le prime due).

025 SOMMANO m?|  3°492,24 2,37 8276,61 6'560,04| 79,260

16 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere

95.A10.A05. |12 prese (durata 2 anni). Compreso Utili d'Impresa.

010* SOMMANO gg 240,00 1,43 343,20 0,00

17 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da

95.A10.A10. |pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

010* calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO m 26,00 7,87 204,62 204,62| 100,000

18 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da

95.A10.A10. |pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

015* calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non

daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione). Compreso Utili d'Tmpresa.
SOMMANO m|  6240,00 0,11 686,40 171,60/ 25,000

19 Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con

95.A10.A15. |rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo

005* copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. Compreso Utili

d'Impresa.
SOMMANO m 18,45 7,90 145,76 96,72| 66,360

20 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la

95.C10.A10. |preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi

050* materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO cad 8,00 189,75 1'518,00 0,00

21 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata

95.C10.A20. |coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi

010* oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato

XIII del D.lIgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. Compreso Utili d'Impresa.
SOMMANO cad 1,00 956,84 956,84 324,37| 33,900
A RIPORTARE 1127228,21 717986,08
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RIPORTO 112228,21 717986,08

22 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento

95.F10.A10. |edilizio, del D.Igs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 ¢ loro s.m.i., della dimensione

010* minima di 2.00 m?. Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO cad 1,00 379,50 379,50 0,00

23 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC

95.F10.A10. |pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,

020* valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO

7010:2012. Compreso Utili d'Impresa.
SOMMANO cad 1,00 16,04 16,04 0,00

24 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",

AT.N20.S10. |compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,

031 compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra,

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.
SOMMANO m? 317,95 34,79 11°061,48 0,00

25 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",

AT.N20.S10. |compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,

041 compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra,

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese
oltre il primo.
SOMMANO m?| ~ 27225,65 3,16 7°033,05 0,00

26 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del

AT.N20.S10. |ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e

051 chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese

SOMMANO m 18,45 30,01 553,68 0,00

27 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del

AT.N20.S10. |ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e

056 chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO m 129,15 2,00 258,30 0,00

28 Ponteggio Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di

AT.N20.S10. |ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea

070 di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt comprensivo

di trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o
simile, per i primi tre mesi di impiego.
SOMMANO m 18,45 12,99 239,67 0,00

29 Ponteggio Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata

AT.N20.S10. |e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade.

075 Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.

SOMMANO m 92,25 0,75 69,19 69,19| 100,000

30 Ponteggio impianto di messa a terra per ponteggiature di facciata, realizzato secondo

AT.N20.S10. |la normativa vigente in materia, sino ad un massimo di tre dispersori

076 SOMMANO cad 1,00 484,25 484,25 376,07| 77,660

31 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di

AT.N20.S10. |ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m? di telo).

080 SOMMANO m? 317,95 3,96 1'259,08 0,00

32 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in

AT.N20.S20. |proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 2,01 m e fino a 4,00

020 m.

SOMMANO m? 3295,90 24,14 79°563,03 67°628,57| 85,000

33 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari,

AT.N20.S20. |misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 4,00 m e

030 fino a 6,00 m.

SOMMANO m? 196,34 29,29 5750,80 4'531,63| 78,800

34 Accatastamento e riposizionamento arrendi

LISTA SOMMANGO h 1,00  37134,80 3134,80 37134,80| 100,000

35 Rimozione di condotti elettrici con tubi a vista, compreso lo smontaggio di tutti gli

N.P.ASF.01 |accessori, raccordi, curve, fissaggi, lampade etc. Stoccaggio e ripristino

A RIPORTARE 222°031,08 1477726,34
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 222°031,08 147°726,34
dell'impianto come ante-lavori. Superficie coperta (4h smontaggio e rimontaggio x
25mq)
SOMMANO a corpo 140,00 139,76 19°566,40 15°467,20/ 79,050
36 Contenimento di solai in latero-cemento soggetti al fenomeno di sfondellamento,
N.P.ASF.02 |mediante controsoffitto in aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in gesso
rivestito su orditura singola in acciaio 10/10, fissata al solaio ad interasse non
superiore a 400mm tramite ganci posti ad interasse non superiore al 1'000mm, le
lastre idrorepellenti dello spessore di 12.5mm, peso 10kg/m2, classe di reazione al
fuoco A2-s1, dO, comprese
tutte le stuccature dei giunti tra le lastre armati con nastro ad elevata resistenza, per
dare la superficie pronta per la finitura da pagare a parte
SOMMANO m2 3°492,24 57,34 200°245,04 72°009,99| 35,961

37 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della

PR.A21.A20. |larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara

060 scelta C, spessore 3 cm.

SOMMANO m? 7,43 127,51 947,40 0,00

38 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacita estinguente 55A -

PR.C24.A05. |233BCKg 6

005 SOMMANO cad 1,00 58,82 58,82 0,00

39 Estintori portatili antincendio omologati a CO2 capacita estinguente 34 BC da Kg 2

PR.C24.A05. SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62 0,00

015

Parziale LAVORI A MISURA euro 4427985,36 235°203,53| 53,095
TOTALE euro 4427985,36 235203,53| 53,095

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG1 - Edifici civili e industriali 76°082,37 25633,97| 33,692
002 OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica 366'902,99 209°569,56| 57,119
Totale SUPER CATEGORIE euro 442985,36 2357203,53| 53,095

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4427985,36 235203,53| 53,095

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 76°082,37 25'633,97| 33,692

M:001.001 Opere Architettoniche euro 76°082,37 25'633,97| 33,692

M:001.001.001 Soffitti euro 37134,80 37134,80| 100,000

M:001.001.002 Facciata a Cappotto euro 47°543,07 21°256,60| 44,710

M:001.001.003 Oneri Sicurezza euro 25°404,50 1242,57) 4,891

M:002 OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica euro 366902,99 209°569,56| 57,119

M:002.001 Opere Architettoniche euro 366'902,99 209°569,56| 57,119

M:002.001.001 Soffitti euro 281°589,16 137°409,36| 48,798

M:002.001.003 Oneri Sicurezza euro 85'313,83 72°160,20, 84,582

TOTALE euro 4427985,36 235°203,53| 53,095

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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