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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro

95.A10.A05. |elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni). Compreso Utili

010* d'Impresa.

240,00
SOMMANO gg 240,00 1,43 343,20

2 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o

AT.N20.S10. |"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i

031 piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di

progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
Prospetto Nord 8,50 14,700 124,95
10,00 19,300 193,00
SOMMANO m? 317,95 34,79 11°061,48

3 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o

AT.N20.S10. |"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i

041 piani di lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali oneri di

progettazione, escluso: impianto di messa a terra, mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni
mese oltre il primo.
Vedi voce n° 2 [m? 317.95] 7,00 2'225,65
SOMMANO m? 2225,65 3,16 7°033,05

4 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento

AT.N20.S10. |esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50

051 m completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e

smontaggio e noleggio primo mese
Prospetto Nord 18,45 18,45
SOMMANO m 18,45 30,01 553,68

5 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento

AT.N20.S10. |esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50

056 m completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni

mese successivo al primo.
Vedi voce n° 4 [m 18.45] 7,00 129,15
SOMMANO m 129,15 2,00 258,30

6 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per

AT.N20.S10. |segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio

080 (almeno una legatura al m? di telo).

Vedi voce n° 2 [m? 317.95] 317,95
SOMMANO m? 317,95 3,96 1259,08

7 Ponteggio Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su

AT.N20.S10. |perimetro di ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non

070 superiore a ml 6 compresa la linea di collegamento e

allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt comprensivo
di trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del
ponteggio, recinzione o simile, per i primi tre mesi di impiego.
Vedi voce n° 4 [m 18.45] 18,45
SOMMANO m 18,45 12,99 239,67
A RIPORTARE 20°748,46

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°748,46

8 Ponteggio Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro

AT.N20.S10. |ponteggi di facciata e simili, a bassa tensione, completo di quadri

075 elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni mese oltre il

terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.
Vedi voce n° 7 [m 18.45] 5,00 92,25
SOMMANO m 92,25 0,75 69,19

9 Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di

95.A10.A15. |area di lavoro con rete in polietilene di colore arancione e tondino

005* in acciaio con relativo fungo copritondino per un'altezza

complessiva fuori terra di 1,2 m. Compreso Utili d'Impresa.
Vedi voce n° 7 [m 18.45] 18,45
SOMMANO m 18,45 7,90 145,76

10 Ponteggio impianto di messa a terra per ponteggiature di facciata,

AT.N20.S10. |realizzato secondo la normativa vigente in materia, sino ad un

076 massimo di tre dispersori

Ponteggi 1,00
SOMMANO cad 1,00 484,25 484,25

11 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00

95.A10.A10. |m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del

015* peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.

Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno
piu diritto ad alcuna contabilizzazione). Compreso Utili d'Impresa.
Area di Cantiere - Cortile 240,00 26,00 6'240,00
SOMMANO m 6240,00 0,11 686,40

12 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00

95.A10.A10. |m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del

010* peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate.

Montaggio e smontaggio. Compreso Utili d'Impresa.
Area Cantiere - Cortile 26,00 26,00
SOMMANO m 26,00 7,87 204,62

13 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo

95.C10.A10. |smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la

050* periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese

di impiego. Compreso Utili d'Impresa.
Area Cantiere - Cortile 8,00
SOMMANO cad 8,00 189,75 1'518,00

14 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in

95.C10.A20. |lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e

010* idrico, di armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e

smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato XIII
del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
Compreso Utili d'Impresa.
Area di Cantiere - Cortile 1,00
SOMMANO cad 1,00 956,84 956,84

15 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del

95.F10.A10. |regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e

010* loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m?. Compreso Utili

A RIPORTARE 24'813,52

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°813,52
d'Impresa.
1,00
SOMMANO cad 1,00 379,50 379,50

16 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di

95.F10.A10. |1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di

020%* pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello

per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO
7010:2012. Compreso Utili d'Impresa.
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,04 16,04

17 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacita

PR.C24.A05. |estinguente 55A - 233BC Kg 6

005 1,00

SOMMANO cad 1,00 58,82 58,82

18 Estintori portatili antincendio omologati a CO2 capacita

PR.C24.A05. |estinguente 34 BC da Kg 2

015 1,00

SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62

19 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio

25.A05.A45. |di grondaie, pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere,

010 compreso calo, carico su automezzo e oneri di smaltimento

Pluviali Prospetto Nord 18,000 18,00
Scossaline in Copertura 18,450 18,45
SOMMANO m 36,45 9,69 353,20

20 Rimozione senza recupero di elementi lapidei pedate, alzate,

25.A05.F01. |soglie, giude, piane; compresa l'asportazione della malta di

010 allettamento.

Piane finestre prospetto Nord 27,00 1,10 0,250 7,43
SOMMANO m? 7,43 17,10 127,05

21 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo

010 di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5
chilometri.
Vedi voce n° 20 [m?> 7.43] 5,00 0,030 1,11
SOMMANO metro cubo chilometro (m?*/km) 1,11 2,06 2,29

22 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo

015 di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino
al decimo km.
Vedi voce n° 20 [m? 7.43] 5,00 0,030 1,11
SOMMANO metro cubo chilometro (m?*km) 1,11 1,35 1,50

23 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.A15. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo

020 di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

A RIPORTARE 25'888,54

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



Prezzario Regione Liguria 2022
Le Analisi Prezzi se non espressamente indicate sono comprensive delle spese generali (15%) e degli utili d'impresa (10%)

pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'888,54

24
25.A15.G10.
011

25
25.A54.Al16.
010

26
25.A44.A07.
030

27
25.A44.A20.
010

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e
fino al trentesimo km.
Vedi voce n° 20 [m? 7.43]

SOMMANO metro cubo chilometro (m?*km)

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in
ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

Vedi voce n° 20 [m? 7.43]

SOMMANO t

Rifacimento di intonaco esterno per intere campiture , compresi la
preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il
lavaggio del supporto, costituito da:

- un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di
fiume in ragione di 0,80 m3 e da 0,3 <0,375 m3 di legante.

- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di
fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di
legante.

Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o
mattoni.Escluso lo strato di finitura. con legante di grassello di
calce

Previsto per il 20% dell'intera superficie

SOMMANO m?

SISTEMA A CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO
CICLO FINITO ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico
a cappotto di pareti esterne regolari, prive di decori a rilievo e gia
preparate, provvisto di certificazione ETA, in classe di reazione al
fuoco Eurclasse B, eseguito con pannelli rigidi di poliuretano
espanso rigido, resistenza a trazione TR >=80 kPa, densita circa
35kg/m3, conforme EN 13163, dotti di marcatura CE; rispondenti
ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/
2017, conducibilita termica lambda 0,025+0,028 W/mK secondo
EN 12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di
calce/cemento bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello,
per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al
40% dell'area del pannello, completo di intonaco sottile armato
con rete in fibra di vetro >= 165gr/m2, comprensivo di tasselli ad
espansione in PVC certificati ETAG 004, di eventuali rondelle
copritassello, di rinforzi diagonali in corrispondenza della
aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di primer pigmentato e di
rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta resistenza,
diffusione del vapore classe V1, permeabilita all'acqua classe W2
con pannelli spessore 100mm

Prospetto Nord

SOMMANO m?

PREPARAZIONE DI CONTORNI (SPALLINE, ARCHITRAVI)
DI APERTURE ESTERNE PER ISOLAMENTO TERMICO
DELLE STESSE MEDIANTE CAPPOTTO IN POLIURETANO
ESPANSO DELLO SPESSORE DI CM. 2 CICLO FINITO
ACRILICO/SILOSSANICO. Per aperture sino a mq 4,00 il
rivestimento isolante finito di cui sopra ¢ compreso nel prezzo del
cappotto di facciata valutato vuoto per pieno. Per aperture di
superficie oltre mq 4,00 viene detratta la superficie dell'apertura e
pagato lisolamento della spallina e/o architrave e la relativa
finitura. demolizione dell'intonaco di spalline o architravi in

20,00

1,65

0,20

317,95

8,500
10,000

0,030

14,700
19,300

4,46

4,46

12,26

12,26

63,59

63,59

124,95
193,00

317,95

0,82

34,79

87,01

109,07

3,66

426,53

5'532,97

34'678,81

A RIPORTARE

66'530,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

66'530,51

28
25.A74.A30.
020

29
PR.A21.A20.
060

30
25.A88.A10.
030

31
25.A88.A40.
120

32
N.P.ASF.01

33
N.P.ASF.02

muratura (eslcusi i mezzanini ) per la profondita necessaria per
consentire l'applicazione dell'isolante dello spessore d cm. 2 e
relativa finitura armata come sopra descritta, previa lisciatura con
malta di calce di minimo spessore. Valutazione a ml di contorno
come sopra trattato.

Prospetto Nord - Finestre

SOMMANO m

Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o
ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia,
marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi
collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti,
per lastre dello spessore fino a cm 3 e della larghezza di oltre 25
cm.

Piane finestre Pospetto Nord

SOMMANO m?

Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati
rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a
180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm.

Vedi voce n° 28 [m? 7.43]

SOMMANO m?

Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc.
comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di
acciaio inox dello spessore di 0.6 mm

Scossaline in copertura

SOMMANO m?

Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi
speciali, curve,ecc., in P.V.C. pesante, tinta rame, diametro 120
mm.

Pluviali Prospetto Nord

SOMMANO m

Rimozione di condotti elettrici con tubi a vista, compreso lo
smontaggio di tutti gli accessori, raccordi, curve, fissaggi,
lampade etc. Stoccaggio e ripristino dell'impianto come ante-
lavori. Superficie coperta (4h smontaggio e rimontaggio x 25mq)

INTERVENTO TOTALE
3492.24 m2 / 25m2

SOMMANO a corpo

Contenimento di solai in latero-cemento soggetti al fenomeno di
sfondellamento, mediante controsoffitto in aderenza rispetto al
solaio, realizzato con lastre in gesso rivestito su orditura singola
in acciaio 10/10, fissata al solaio ad interasse non superiore a
400mm tramite ganci posti ad interasse non superiore al
1'000mm, le lastre idrorepellenti dello spessore di 12.5mm, peso
10kg/m2, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0, comprese

tutte le stuccature dei giunti tra le lastre armati con nastro ad
elevata resistenza, per dare la superficie pronta per la finitura da
pagare a parte

INTERVENTO TOTALE

Piano Terra

27,00

27,00

1,10

18,45

18,00

0,250

1,000

102,60

102,60

7,43

7,43

7,43

7,43

18,45

18,45

18,00

18,00

140,00

140,00

30,35

83,18

127,51

66,01

28,88

139,76

313,91

618,03

947,40

1217,88

519,84

197566,40

A RIPORTARE

92°513,97

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°513,97
Ingresso 1 14,32 4,030 57,71
Atrio 1 8,48 4,670 39,60
Ingresso 2 14,76 4,030 59,48
Atrio 2 10,35 4,980 51,54
Corridoio 1 7,09 3,140 22,26
Corridoio 2 18,95 1,760 33,35
5,03 1,860 9,36
Corridoio 3 4,97 2,120 10,54
Disimpegno e Guardiola 2,80 2,010 5,63
Palestrina 4,57 8,420 38,48
Palestrina - Bagno 1,08 2,990 3,23
Disimpegno 1,84 2,060 3,79
Ripostiglio 1,32 1,130 1,49
Guardiola 1,84 1,980 3,64
Spogliatoio 1 4,94 3,130 15,46
2,81 1,920 5,40
Bagno 1,71 1,320 2,26
Spogliatoio 2 7,03 5,970 41,97
Bagno 2,05 3,120 6,40
Spogliatoio 1 - Bagno 2,53 1,800 4,55
Spogliatoio 1 - Ripostiglio 0,82 1,320 1,08
Vano Scala 1 5,74 2,570 14,75
2,36 2,780 6,56
Piano Primo
Locale 1 4,59 6,490 29,79
Locale 1 - Bagno 1,09 3,310 3,61
Locale 2 5,05 6,100 30,81
Locale 3 4,68 4,350 20,36
Locale 4 2,38 4,450 10,59
6,95 2,510 17,44
4,58 4,500 20,61
Palestra 21,18 9,270 196,34
Sala Colloquio Famiglie 4,74 6,960 32,99
Corridoio 1 4,75 3,750 17,81
1,39 2,820 3,92
12,17 2,280 27,75
4,78 1,800 8,60
Corridoio 2 18,90 1,760 33,26
Bagno 4,66 3,190 14,87
Corridoio 3 10,32 2,670 27,55
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Secondo
Sala Bidelli 3,27 4,330 14,16
Aula 1 5,78 6,450 37,28
Aula 2 7,44 6,310 46,95
Aula 3 7,00 6,310 44,17
Aula 4 7,00 6,310 44,17
Aula 5 7,00 6,310 44,17
Aula 6 7,00 6,310 44,17
Aula 7 7,06 6,310 44,55
Aula 8 7,00 6,310 44,17
Aula 9 7,42 6,310 46,82
Aula 10 5,55 5,850 32,47
Ambulatorio Medico 428 4,440 19,00
Bagno 3 4,19 2,120 8,88
Corridoio 10,48 3,310 34,69
1,88 2,300 4,32
37,53 3,460 129,85
Ripostiglio Q.E. 0,80 1,510 1,21
Vano Ascensore - Disimpegno 1,98 3,170 6,28
Bagno 1 4,31 3,150 13,58
3,24 5,050 16,36
Bagno 2 4,31 1,780 7,67
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Terzo
A RIPORTARE 17782,37 92°513,97

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'782,37 92°513,97
Aula 1 5,78 6,450 37,28
Aula 2 7,44 6,310 46,95
Aula 3 7,00 6,310 44,17
Aula 4 7,00 6,310 44,17
Aula 5 7,00 6,310 44,17
Aula 6 7,00 6,310 44,17
Aula 7 7,00 6,310 44,17
Aula 8 7,00 6,310 44,17
Aula 9 7,42 6,310 46,82
Sala Insegnanti 5,79 5,850 33,87
Bagno 1 3,24 5,050 16,36
431 3,150 13,58
Bagno 2 4,31 1,780 7,67
Bagno 3 4,23 10,970 46,40
Corridoio 2,35 3,310 7,78
1,88 1,890 3,55
1,88 0,420 0,79
46,15 3,460 159,68
Ripostiglio Q.E. 0,80 1,510 1,21
Ripostiglio 0,97 1,890 1,83
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Quarto
Aula di sostegno 5,78 6,450 37,28
Aula 2 7,44 6,310 46,95
Aula 3 7,00 6,310 44,17
Aula 4 7,00 6,310 44,17
Aula 5 7,00 6,310 44,17
Aula 6 7,00 6,310 44,17
Aula 7 7,00 6,310 44,17
Aula Multimediale 1 7,00 6,310 44,17
Aula Multimediale 2 7,42 6,310 46,82
Sala Insegnanti 5,50 5,850 32,18
Corridoio 48,00 3,460 166,08
1,88 2,240 421
Corridoio - Nicchia 2,02 0,680 1,37
Bagno 2 2,13 1,410 3,00
2,04 1,780 3,63
Bagno 1 4,31 3,150 13,58
Disimpegno 3,24 2,090 6,77
Vano Scala 1 - Disimpegno 3,13 1,880 5,88
4,12 2,530 10,42
Bagno 3 3,27 6,530 21,35
4,28 4,440 19,00
Ripostiglio Q.E. 0,80 1,510 1,21
Ripostiglio 0,97 1,890 1,83
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Copertura
Locale Ascensore 1 2,65 5,030 13,33
Locale Ascensore 2 1,95 3,960 7,72
Locale Serbatoi Riserva Idrica 1 6,78 5,030 34,10
Locale Serbatoi Riserva Idrica 2 9,36 3,740 35,01
Vano Scala 1 8,24 5,030 41,45
Vano Scala 2 4,99 8,070 40,27
SOMMANO m2 3°492,24 57,34 2007245,04

34 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di

25.A90.B05. |superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura.

250 Vedi voce n° 33 [m2 3 492.24] 3492,24

SOMMANO m? 3°492,24 9,02 31500,00

35 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile

25.A90.B20. |traspirante per interni (prime due mani)

A RIPORTARE 324°259,01

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3247259,01
020 Vedi voce n° 33 [m2 3 492.24] 37492,24
SOMMANO m? 3492,24 6,30 22°001,11

36 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile

25.A90.B20. |traspirante per interni, (mani oltre le prime due).

025 Vedi voce n° 33 [m2 3 492.24] 3°492,24

SOMMANO m? 3492,24 2,37 8276,61

37 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari,

AT.N20.S20. |misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza

020 superiori ai 2,01 m e fino a 4,00 m.

Vedi voce n° 33 [m2 3 492.24] 3492,24
A detrarre Palestra 21,18 9,270 -196,34
Sommano positivi m? 3°492,24
Sommano negativi m? -196,34

SOMMANO m? 37295,90 24,14 79°563,03

38 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli,

AT.N20.S20. |strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di

030 lavoro per altezza superiori ai 4,00 m e fino a 6,00 m.

Palestra 21,18 9,270 196,34
SOMMANO m? 196,34 29,29 5750,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 439850,56
A RIPORTARE 439850,56

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 439'850,56
LAVORI IN ECONOMIA

39 Accatastamento e riposizionamento arredi

LISTA

LISTA SOMMANO n. 1,00/ 37134,80 3'134,80

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 3'134,80
TOTALE euro 4427985,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA



Prezzario Regione Liguria 2022

Le Analisi Prezzi se non espressamente indicate sono comprensive delle spese generali (15%) e degli utili d'impresa (10%) pag. 10
IMPORTI
Ti/‘i‘gigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG]1 - Edifici civili e industriali 76°082,37
002 OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica 366"902,99
Totale SUPER CATEGORIE euro 4427985,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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Ti/‘i‘gigi DESIGNAZIONE DEI LAVORI i
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 439'850,56
M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 72°947,57
M:001.001 Opere Architettoniche euro 72°947,57
M:001.001.002 Facciata a Cappotto euro 47°543,07
M:001.001.003 Oneri Sicurezza euro 25°404,50,
M:002 OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica euro 366'902,99
M:002.001 Opere Architettoniche euro 3667902,99
M:002.001.001 Soffitti euro 2817589,16
M:002.001.003 Oneri Sicurezza euro 85313,83
E LAVORI IN ECONOMIA euro 3'134,80
E:001 OG]1 - Edifici civili e industriali euro 37134,80
E:001.001 Opere Architettoniche euro 3'134,80
E:001.001.001 Soffitti euro 3'134,80

TOTALE euro 442°985,36

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG]1 - Edifici civili e industriali 76°082,37

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 366"902,99
TOTALE euro 442°985,36

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA [CME_AP.EL - Rev01-ProvOl.def (\\Enti\lavori\ENTI\Citta Metropolitana di Genova - Ist Montale 220406



