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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere smontaggio di grondaie,
25.A05.A45. pluviali, terminali e lattoneria e ferramenta in genere, compreso calo, carico su
010 automezzo e oneri di smaltimento

SOMMANO m 36,45 9,69 353,20 352,42 99,780

2 Rimozione senza recupero di elementi lapidei pedate, alzate, soglie, giude, piane;
25.A05.F01. compresa l'asportazione della malta di allettamento.
010 SOMMANO m² 7,43 17,10 127,05 127,01 99,970

3 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15. scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
010 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi

5 chilometri.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 1,11 2,06 2,29 1,46 63,720

4 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15. scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
015 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi

5 km e fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 1,11 1,35 1,50 0,95 63,720

5 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A15. scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli
020 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi

10 km e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 4,46 0,82 3,66 2,33 63,720

6 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali
011 tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

SOMMANO t 12,26 34,79 426,53 0,00

7 SISTEMA A CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO CICLO FINITO
25.A44.A07. ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di pareti esterne
030 regolari, prive di decori a rilievo e già preparate, provvisto di certificazione ETA, in

classe di reazione al fuoco Eurclasse B, eseguito con pannelli rigidi di poliuretano
espanso rigido, resistenza a trazione TR >=80 kPa, densità circa 35kg/m3, conforme
EN 13163, dotti di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti Ambientali
Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilità termica lambda 0,025÷0,028 W/
mK secondo EN 12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento
bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e comunque per
una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello, completo di intonaco
sottile armato con rete in fibra di vetro >= 165gr/m2, comprensivo di tasselli ad
espansione in PVC certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di
rinforzi diagonali in corrispondenza della aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di
primer pigmentato e di rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta
resistenza, diffusione del vapore classe V1, permeabilità all'acqua classe W2 con
pannelli spessore 100mm

SOMMANO m² 317,95 109,07 34´678,81 12´529,45 36,130

8 PREPARAZIONE DI CONTORNI (SPALLINE, ARCHITRAVI) DI APERTURE
25.A44.A20. ESTERNE PER ISOLAMENTO TERMICO DELLE STESSE MEDIANTE
010 CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO DELLO SPESSORE DI CM. 2

CICLO FINITO ACRILICO/SILOSSANICO. Per aperture sino a mq 4,00 il
rivestimento isolante finito di cui sopra è compreso nel prezzo del cappotto di
facciata valutato vuoto per pieno. Per aperture di superficie oltre mq 4,00 viene
detratta la superficie dell'apertura e pagato l'isolamento della spallina e/o architrave e
la relativa finitura. demolizione dell'intonaco di spalline o architravi in muratura
(eslcusi i mezzanini ) per la profondità necessaria per consentire l'applicazione
dell'isolante dello spessore d cm. 2 e relativa finitura armata come sopra descritta,
previa lisciatura con malta di calce di minimo spessore. Valutazione a ml di
contorno come sopra trattato.

SOMMANO m 102,60 30,35 3´113,91 3´022,36 97,060

9 Rifacimento di intonaco esterno per intere campiture , compresi la preventiva
25.A54.A16. rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito
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010 da:
- un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di fiume in ragione
di 0,80 m3 e da 0,3 ÷0,375 m3 di legante.

 
- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in ragione

di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante.
Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni.Escluso lo strato
di finitura. con legante di grassello di calce

SOMMANO m² 63,59 87,01 5´532,97 3´819,41 69,030

10 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a
25.A74.A30. parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita
020 con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la

sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino a cm 3 e della larghezza di oltre
25 cm.

SOMMANO m² 7,43 83,18 618,03 502,39 81,290

11 Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese
25.A88.A10. rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di
030 0.6 mm

SOMMANO m² 18,45 66,01 1´217,88 532,70 43,740

12 Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali, curve,ecc.,
25.A88.A40. in P.V.C. pesante, tinta rame, diametro 120 mm.
120 SOMMANO m 18,00 28,88 519,84 366,12 70,430

13 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con
25.A90.B05. idrostucco e successiva carteggiatura.
250 SOMMANO m² 3´492,24 9,02 31´500,00 25´978,05 82,470

14 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni
25.A90.B20. (prime due mani)
020 SOMMANO m² 3´492,24 6,30 22´001,11 17´394,08 79,060

15 Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante per interni,
25.A90.B20. (mani oltre le prime due).
025 SOMMANO m² 3´492,24 2,37 8´276,61 6´560,04 79,260

16 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere
95.A10.A05. 12 prese (durata 2 anni). Compreso Utili d'Impresa.
010* SOMMANO gg 240,00 1,43 343,20 0,00

17 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10. pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
010* calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO m 26,00 7,87 204,62 204,62 100,000

18 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da
95.A10.A10. pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
015* calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non

daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione). Compreso Utili d'Impresa.
SOMMANO m 6´240,00 0,11 686,40 171,60 25,000

19 Delimitazione area di lavoro con rete arancione Delimitazione di area di lavoro con
95.A10.A15. rete in polietilene di colore arancione e tondino in acciaio con relativo fungo
005* copritondino per un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m. Compreso Utili

d'Impresa.
SOMMANO m 18,45 7,90 145,76 96,72 66,360

20 Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la
95.C10.A10. preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
050* materiali di consumo. Per ogni mese di impiego. Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO cad 8,00 189,75 1´518,00 0,00

21 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
95.C10.A20. coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi
010* oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato

XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m
circa,valutato per i primi 12 mesi di utilizzo. Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO cad 1,00 956,84 956,84 324,37 33,900
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22 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento
95.F10.A10. edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione
010* minima di 2.00 m². Compreso Utili d'Impresa.

SOMMANO cad 1,00 379,50 379,50 0,00

23 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
95.F10.A10. pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
020* valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO

7010:2012. Compreso Utili d'Impresa.
SOMMANO cad 1,00 16,04 16,04 0,00

24 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
AT.N20.S10. compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
031 compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra,

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.

SOMMANO m² 317,95 34,79 11´061,48 0,00

25 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
AT.N20.S10. compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica,
041 compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: impianto di messa a terra,

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese
oltre il primo.

SOMMANO m² 2´225,65 3,16 7´033,05 0,00

26 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
AT.N20.S10. ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e
051 chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese

SOMMANO m 18,45 30,01 553,68 0,00

27 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del
AT.N20.S10. ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e
056 chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO m 129,15 2,00 258,30 0,00

28 Ponteggio Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su perimetro di
AT.N20.S10. ponteggi, recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea
070 di collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt comprensivo

di trasformatore. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio, recinzione o
simile, per i primi tre mesi di impiego.

SOMMANO m 18,45 12,99 239,67 0,00

29 Ponteggio Impianto di illuminazione per segnalazione ingombro ponteggi di facciata
AT.N20.S10. e simili, a bassa tensione, completo di quadri elettrici, trasformatori, cavi e lampade.
075 Per ogni mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del perimetro del ponteggio.

SOMMANO m 92,25 0,75 69,19 69,19 100,000

30 Ponteggio impianto di messa a terra per ponteggiature di facciata, realizzato secondo
AT.N20.S10. la normativa vigente in materia, sino ad un massimo di tre dispersori
076 SOMMANO cad 1,00 484,25 484,25 376,07 77,660

31 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregazione di
AT.N20.S10. ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).
080 SOMMANO m² 317,95 3,96 1´259,08 0,00

32 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, strutture tubolari, misurate in
AT.N20.S20. proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 2,01 m e fino a 4,00
020 m.

SOMMANO m² 3´295,90 24,14 79´563,03 67´628,57 85,000

33 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari,
AT.N20.S20. misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 4,00 m e
030 fino a 6,00 m.

SOMMANO m² 196,34 29,29 5´750,80 4´531,63 78,800

34 Accatastamento e riposizionamento arrendi
LISTA SOMMANO h 1,00 3´134,80 3´134,80 3´134,80 100,000

Rimozione di condotti elettrici con tubi a vista, compreso lo smontaggio di tutti gli accessori, raccordi, curve, fissaggi, lampade etc. Stoccaggio e ripristino dell'impianto come ante-lavori. Superficie coperta (4h smontaggio e rimontaggio x 25mq) 

35 Rimozione di condotti elettrici con tubi a vista, compreso lo smontaggio di tutti gli 
N.P.ASF.01 accessori, raccordi, curve, fissaggi, lampade etc. Stoccaggio e ripristino 
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dell'impianto come ante-lavori. Superficie coperta (4h smontaggio e rimontaggio x 
25mq) 

SOMMANO a corpo 140,00 139,76 19´566,40 15´467,20 79,050

36 Contenimento di solai in latero-cemento soggetti al fenomeno di sfondellamento,
N.P.ASF.02 mediante controsoffitto in aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in gesso

rivestito su orditura singola in acciaio 10/10, fissata al solaio ad interasse non
superiore a 400mm tramite ganci posti ad interasse non superiore al 1'000mm, le
lastre idrorepellenti dello spessore di 12.5mm, peso 10kg/m2, classe di reazione al
fuoco A2-s1, d0, comprese
tutte le stuccature dei giunti tra le lastre armati con nastro ad elevata resistenza, per
dare la superficie pronta per la finitura da pagare a parte

SOMMANO m2 3´492,24 57,34 200´245,04 72´009,99 35,961

37 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della
PR.A21.A20. larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara
060 scelta C, spessore 3 cm.

SOMMANO m² 7,43 127,51 947,40 0,00

38 Estintori portatili antincendio omologati a polvere, capacità estinguente 55A -
PR.C24.A05. 233BC Kg 6
005 SOMMANO cad 1,00 58,82 58,82 0,00

39 Estintori portatili antincendio omologati a CO2 capacità estinguente 34 BC da Kg 2
PR.C24.A05. SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62 0,00
015

Parziale LAVORI A MISURA euro 442´985,36 235´203,53 53,095

T O T A L E   euro 442´985,36 235´203,53 53,095
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OG1 - Edifici civili e industriali 76´082,37 25´633,97 33,692

 
 002 OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica 366´902,99 209´569,56 57,119

Totale SUPER CATEGORIE euro 442´985,36 235´203,53 53,095
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 442´985,36 235´203,53 53,095

M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 76´082,37 25´633,97 33,692

M:001.001
 
    Opere Architettoniche euro 76´082,37 25´633,97 33,692

M:001.001.001
 
         Soffitti euro 3´134,80 3´134,80 100,000

M:001.001.002
 
         Facciata a Cappotto euro 47´543,07 21´256,60 44,710

M:001.001.003
 
         Oneri Sicurezza euro 25´404,50 1´242,57 4,891

M:002 OS7 - Finiture di Opere Generali di Natura Edile e Tecnica euro 366´902,99 209´569,56 57,119

M:002.001
 
    Opere Architettoniche euro 366´902,99 209´569,56 57,119

M:002.001.001
 
         Soffitti euro 281´589,16 137´409,36 48,798

M:002.001.003
 
         Oneri Sicurezza euro 85´313,83 72´160,20 84,582

TOTALE  euro 442´985,36 235´203,53 53,095

 
    Data, __________

Il Tecnico
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