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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all'operatore economico
........................................................ , che avendo sottoscritto il verbale di
permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori,
accetta senza riserva alcuna, di effettuare I’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell’intervento di:
Efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti e messa
in sicurezza dei soffitti dell’l.l.S. Eugenio Montale — nuovo I.P.C.— succursale
via Archimede 42-44-46, 16142 Genova
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Documenti contrattuali
L’'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle
norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante
e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente
uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’ Amministrazione:
e |l capitolato speciale d’appalto;
o |l piano di sicurezza e coordinamento, di cui allart. 100 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (comprensivo di: Fascicolo dell’'opera);

e il cronoprogramma;
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e il computo metrico estimativo

e (li elaborati grafici progettuali, composti da:

IN_001_Inquadramento territoriale e cartografico

IN_002_Planimetria generale

EA _003_SA - Piante - Stato attuale — Piante piani seminterrato,terra e primo
EA _004_SA-Piante - Stato attuale — Piante piani secondo e terzo

EA _005_SA-Piante - Stato attuale — Piante piani quarto e copertura

EA _006_SA-Sezioni- Stato attuale

EA _007_SA-Prospetti- Stato attuale

EA_008_PR-Piante tipo - Progetto

EA_009_ PR —Sezioni- Progetto

EA_010_ PR —Prospetti- Progetto

EA_011_ PR —Dettagli costruttivi

ES_001_ SA - Identificazione dei solai

ES_002_ SA - Analisi sfondellamento Piano terra

ES_003_ SA - Analisi sfondellamento Piano primo

ES_004_ SA - Analisi sfondellamento Piano secondo

ES_005_ SA - Analisi sfondellamento Piano terzo

ES_006_ SA - Analisi sfondellamento Piano quarto

ES_007_ SA - Analisi sfondellamento Piano coperture

ES 008 _ PR - Intervento Sicurezza Soffitti - Piano seminterrato, terra e primo +
Dettagli

ES_009_ PR - Intervento Sicurezza Soffitti - Piano secondo e terzo + Dettagli

ES_010_ PR - Intervento Sicurezza Soffitti - Piano quarto e coperture + Dettagli
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_Si richiama I'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando
o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a Euro ............. (in cifre) (diconsi Euro

a) Euro ..., per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie
b) Euro 110.718,33 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ......... %.
L’importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale progetto.
Il contratto € stipulato “a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. let. ddddd) e art.
59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla
qualita di detti lavori.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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Art. 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate
dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 dall’art. 29 del Decreto-
legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dall'art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.
Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite
le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’'art. 29 del Decreto-legge
27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal
terzo periodo del medesimo comma 1 dellart. 106. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto art.
29 la cui applicazione ¢ fissata fino al 31 dicembre 2023.
In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante
soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di
cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.
In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per
cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del
d.l. n. 4 del 2022.
L’istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini

indicati nel relativo cronoprogramma;
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- essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo
periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 ;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata
documentazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti
o0 con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo
elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a
quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Si precisa che, in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosita in
percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, Ia
compensazione sara comunque riconosciuta entro il limite massimo pari
alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di
dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la
compensazione sara riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.
Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno
solare di presentazione dell’offerta.
La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto
delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute. Al di fuori delle
fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi revisione dei

prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.
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Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo
comma 8)

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi
dellart.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di
consegna (separziale aggiungere parziale), che qui si intende integralmente

riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 240
(duecentoquaranta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto
delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato

dall’Appaltatore, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Caso 2 — consegna in fasi successive (validita dei termini dal 1° verbale di

consegna) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in
giorni .......... (e ) naturali, successivi e consecutivi decorrenti
dalla data del primo verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra
avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei

lavori presentato dall’affidatario, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Caso 3 — consegna parziale (validita dei termini dall’ultimo verbale di consegna)
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni .......
(heee ) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data
dell’'ultimo verbale di consegna dei lavori (consegna definitiva) di cui all’articolo
precedente e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e

fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’affidatario, di cui
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all'art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Caso 4 - scadenza fissa per l'ultimazione

Il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato per il giorno
................ , valutato sulla base di una consegna presunta dei lavori entro il
.......................... , € la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date
stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato

dall’'affidatario, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario
all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono
disciplinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere € assunta da ............ccooeiiiiiiiiiiiiieene, , abilitato/i
secondo le previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all Amministrazione le
eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricatoli.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o

lavori da subappaltare)
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Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.

L’'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate;

Il subappaltatore & obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale

In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la
seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

dell'lmpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di

cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera
relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore
non potra praticare alcun ribasso;

b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio

dell’autorizzazione;
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c) [limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa
corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo ftramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, Ila

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia
dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di
offerta, i lavori da subappaltare)

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta 'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del

D.Lgs. 50/20186, il subappalto non & ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2
quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al
Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.
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La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione,
nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.
Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici
dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici,
nel PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 I’ Appaltatore
entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e’ tenuto a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al
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primo periodo €& trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina l'impossibilita per
I'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del
PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici
dipendenti, aggiungere il seguente testo:) —

Ai sensi dellart. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77
convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 & tenuto a
consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del
contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e
alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui

al presente comma é trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa,
contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al

presente articolo 'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del
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D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del
D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dellAppaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumita dei lavoratori,
ovvero agli obblighi imposti dall’art. 47 del d.I. 77/2021 convertito nella legge n.
108/2021, potranno essere considerate  dal’Amministrazione  grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla
risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,
anche alle imprese subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione al’Amministrazione
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al’Amministrazione i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
allart. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica;
trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti;

guardiania dei cantieri.
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Art. 11 - Misure Anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione
del Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al

seguente indirizzo https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-

unicaappaltante, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti,

collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare I'insussistenza a proprio carico
dell’'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di
ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e
di cui lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento consente
alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,

collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
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adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta
Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n.
1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui
sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di
comportamento comporta per I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto,
qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto
dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28
novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal
servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo,
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di
appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9
giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

- solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - :

sostituire il punto 1 del comma successivo con il seguente
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L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016,

con le caratteristiche indicate nello schema di contratto.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie definitive:

1)

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di
assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti

caratteristiche

Committente: Citta Metropolitana di Genova,;

Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa allemissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa
assicuratrici;

Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: e previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori
vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia
ammesso senza che decada la copertura assicurativa;

Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia

assicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o
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appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della
direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da
variazioni economiche o altro, dovra essere pagato dallimpresa o
dedotto dalle cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)
Opere preesistenti: Euro 500.000,00 (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo) Euro 500.000,00 (IVA compresa)

Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00

alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui
sopra € sostituita da una polizza che tenga indenne '’Amministrazione da tutti
i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dallAmministrazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai
sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari

all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
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applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo dei lavori e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai
sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
5) (Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art.35 del
D.Lgs. 50/2016 quindi 10.450.000 euro) le polizze assicurative di cui all'art.
103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016: una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi e una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi.
Art. 13 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato
speciale d'appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016,
modificato ed integrato dall’art. 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e DL
77/2021” Semplificazioni bis”, corrisponde all’Appaltatore I’anticipazione del 20%
dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di
cui allart. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 30 % (Trenta per
cento) dell’importo contrattuale.
Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.
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L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori
indipendentemente dal’ammontare della somma, fermo restando che l'importo
complessivo delle rate di acconto non potra comungue superare il 90% (novanta
per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato
d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del
procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio
dello stesso ai fini del’'emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua
specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui
definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di regolare
esecuzione, il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai
fini dell’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate '’Amministrazione procede all’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria del’Amministrazione per [I'effettuazione
dell’'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto
salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Nei casi previsti dallart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione

dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato,
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I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da
parte del’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la
specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione

delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
lindicazione delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra
dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima
per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa

agibilita ed usabilita dell’edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del

Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare

residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103
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comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il
CUP, l'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica
secondo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile
2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare 'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto-legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con
modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducile al settore
edile si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6
let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto |l
subappaltatore/esecutore €& tenuto ad emettere fattura senza addebito d’'imposta
(IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e I'indicazione della norma che ne

prevede I'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con
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l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle
fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del Codice civile.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, 'esecutore pudé comunicare alla
stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione
dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito
positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore
in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a
seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con I'esecutore, procede
all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero all'adozione dello stato
di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori
al RUP il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data

della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore e dei
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subappaltatori. L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello
stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore
non € subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP €& annotato nel registro di
contabilita.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita
e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando
che in assenza di dette comunicazioni I’Amministrazione non esegue i pagamenti
senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle
transazioni economiche con ’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operativita da parte della
Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i
sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al

rispetto dei suddetti obblighi.
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In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al

rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di

risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-

fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG)

relativi all’appalto.

L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al

comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di

tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal

presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Penali (e premio di accelerazione)

L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all 1 (uno) per mile dellimporto contrattuale netto,
corrispondente a Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto:

a) al termine previsto per I'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;
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2)

3)

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel
cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei
lavori;

f)  alla data di consegna del/i programmal/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori
per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione
incendi, agibilita, ecc.

penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della

redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al

verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui I’Appaltatore (operatore economico), occupi un numero pari o

superiore a quindici dipendenti, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

4) penale pari al 0,6 per mille del’importo contrattuale netto, corrispondente a

............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli

adempimenti degli obblighi di cui al comma 3, al comma 3 bis dell’art. 47 del DL

77/2021.
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Nel caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento degli obblighi di cui ai
precedenti commi il RUP :

- applica una penale pari al 0,6 per mille dellimporto contrattuale netto,
corrispondente a Euro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis
dell’'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per :

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli,
dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3)

- per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli
obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell’'offerta ( comma 3 bis) .

Nel caso di accertate violazioni di cui al comma 3 dell’art. 47 del d.l. 77/2021, per
un periodo di dodici mesi, l'appaltatore & escluso da ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse del PNRR e del PNC . L’esclusione si applica sia qualora partecipi in forma

singola sia in raggruppamento temporaneo.

5) (Qualsiasi siano le dimensioni occupazionali dell’ Appaltatore)
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In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47
comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura
commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all'importo del
contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo

massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute
per ritardati adempimenti di cui a tutti i punti precedenti non potranno superare,
complessivamente, il 20 per cento del’ammontare netto contrattuale, ai sensi del
dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dallAmministrazione a causa dei

ritardi.

(nel caso di interventi di cui al DL 77/2021, e se previsto anche dalla lettera
d’invito prevedere quanto segue:)
Ai sensi dellart. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori

avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, & riconosciuto, a

seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di _
collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla

base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al punto 4),
mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla
voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei

lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
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Art. 16 - Modalita e termini di collaudo

Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dellart. 102 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori
entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilitd del predetto
certificato da parte delll Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione, con le modalita di cui allart. 102 comma 3 del D.Igs.

50/2016.

Nel caso di collaudo in corso d’'opera (ad esempio direzione lavori affidata a
professionista esterno o opere complesse)

Come disposto dall’art. 215 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 & obbligatorio il
collaudo in corso d’opera in quanto trattasi di intervento .......................

(es. la cui direzione lavori e stata affidata a soggetti esterni non dipendenti di
amministrazioni pubbliche)

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

Capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Nel caso di consegna anticipata delle opere
L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del

D.P.R. n. 207/2010.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui allart. 8 (subappalto) del presente
contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;
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10)

11)

12)

13)

14)

ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente
superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento
delle penali;

ingiustificato ritardo nellladempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3
e 3bis Decreto-legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20%

inadempimento o ritardo dell’adempimento dell’obbligo di assunzione assunto
ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti I'applicazione di
penali complessivamente superiori al 20%;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna
dei lavori;

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale

d’appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla

normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di

contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in

mora di 15 giorni.

L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
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Art. 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo
ai sensi e con le modalita di cui allart. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 19 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Ovvero In alternativa
Eventuali controversie fra 'Amministrazione e I'Appaltatore sono deferite ad

apposito collegio arbitrale costituito ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sarebbero ritenute valide le indicazioni riportate nel
disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle

norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
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Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso, infine, che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I’Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,
documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove
allegati al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in
connessione con I'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare
del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa
I’Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si
impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

Art. 22 - Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente
al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list
allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verifichera nel
corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e
predetta/e check-list.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed
il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art.
217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000
I'Appaltatore elegge domicilio nel comune di .......ccccoiiiiiinnnn. Via
................................. , presso la sede dell'lmpresa. (Se la ditta ha “sede” nel

Comune “sede” della Stazione appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione

appaltante)

. presso |'Ufficio della Direzione Lavori
. presso gli uffici dell'Amministrazione
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- presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) neI§

comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.
Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’imposta di bollo relativa all’originale del contratto & assolta mediante I'utilizzo dei

contrassegni  telematici n. ...l s e e
............................... , emessiindata ...../ ...../ 2019 (sul contratto vero e
[o]go] o] 4 o) HN o FA ) e emessi in data ..... /... /

2019 (sull’Allegato A).

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della Citta
Metropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto
dal Decreto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Nel caso di scrittura privata

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara
registrato in caso d’'uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto
Decreto.

Nel caso di atto in forma pubblica Il presente contratto, redatto in forma pubblica

amministrativa ...,
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Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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