EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Archimede 42,44,46 - Genova 16142 EDIFICIO | ATTIVITA'
.L.S. Eugenio Montale/Nuovo I.P.C. SIGE273 A
COMMESSA: LA.21,00003-15. EUGENIO MONTALE -NUOVO IP.C. -SUCCURSALE VIA ARCHIMEDE 42-44-46,16142 GENOVA | | CODICE COMMESSA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI SER.
FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO N° TAVOLA
OGGETTO DELLA TAVOLA:
Stima dei Costi della Sicurezza -
Allegato al Piano della Sicurezza e Coordinamento SCALA /
PROGETTISTI: Arch. GABRIELLA INNOCENTI - Dodi Moss S.r.l.
Ing. MARCO PIETRO RUGGIERI - Dodi Moss S.r.l. Revisone | A|B |C|D E| F
Ing. ANDREA GUERRA - Dodi Moss S.r.l DATA 07/2022
RIF. FILE ANAGEDIL:
STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
RESP. UFFICIO
Arch. R. Burroni - Geom. F. Rosazza Battore
DIRIGENTE TECNICO
Ing. Davide Nari
R.U.P.
Arch. Roberta Burroni




Prezzario Regione Liguria 2022

pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Quadro elettrico di cantiere Ammortamento
95.A10.A05.0|giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese
10* (durata 2 anni). Compreso Utili d'Impresa.
240,00
SOMMANO gg 240,00 1,43 343,20
2 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici
AT.N20.S10. |prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
031 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali
oneri di progettazione, escluso: impianto di
messa a terra, mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di
utilizzo.
Prospetto Nord 8,50 14,700 124,95
10,00 19,300 193,00
SOMMANO m? 317,95 34,79 11°061,48
3 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici
AT.N20.S10. |prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il
041 montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
lavoro, idonea segnaletica, compresi gli eventuali
oneri di progettazione, escluso: impianto di
messa a terra, mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni
mese oltre il primo.
Vedi voce n° 2 [m?317.95] 7,00 2°225,65
SOMMANO m? 2°225,65 3,16 7°033,05
4 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera
AT.N20.S10. |lungo il paramento esterno del ponteggio con
051 inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
completa di orditura e chiusura ermetica -
Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese
Prospetto Nord 18,45 18,45
SOMMANO m 18,45 30,01 553,68
5 Ponteggio mantovana parasassi posta in opera
AT.N20.S10. [lungo il paramento esterno del ponteggio con
056 inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
completa di orditura e chiusura ermetica -
Noleggio per ogni mese successivo al primo.
Vedi voce n° 4 [m 18.45] 7,00 129,15
SOMMANO m 129,15 2,00 258,30
6 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/
AT.N20.S10. |materiali, per segregazione di ponteggi di
080 facciata, continui, legati al ponteggio (almeno
una legatura al m? di telo).
Vedi voce n° 2 [m?317.95] 317,95
SOMMANO m? 317,95 3,96 1°259,08
7 Ponteggio llluminazione fissa con lampade
AT.N20.S10. |elettriche posate su perimetro di ponteggi,
070 recinzioni o simili, poste a distanza non superiore
a ml 6 compresa la linea di collegamento e
allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24
A RIPORTARE 20'508,79

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°508,79

8
AT.N20.810.
075

9
95.A10.A15.0
05*

10
AT.N20.S10.
076

11
95.A10.A10.0
15*

12
95.A10.A10.0
10*

13
95.C10.A10.0
50

volt comprensivo di trasformatore. Valutato a
metro lineare del perimetro del ponteggio,
recinzione o simile, per i primi tre mesi di
impiego.

Vedi voce n° 4 [m 18.45]

SOMMANO m

Ponteggio Impianto di illuminazione per
segnalazione ingombro ponteggi di facciata e
simili, a bassa tensione, completo di quadri
elettrici, trasformatori, cavi e lampade. Per ogni
mese oltre il terzo. Valutato a metro lineare del
perimetro del ponteggio.

Vedi voce n° 7 [m 18.45]

SOMMANO m

Delimitazione area di lavoro con rete arancione
Delimitazione di area di lavoro con rete in
polietilene di colore arancione e tondino in
acciaio con relativo fungo copritondino per
un'altezza complessiva fuori terra di 1,2 m.
Compreso Utili d'Impresa.

Vedi voce n° 7 [m 18.45]

SOMMANO m

Ponteggio impianto di messa a terra per
ponteggiature di facciata, realizzato secondo la
normativa vigente in materia, sino ad un
massimo di tre dispersori

Ponteggi

SOMMANO cad

Recinzione di cantiere, avente altezza minima
fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg
circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i
giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
alcuna contabilizzazione). Compreso  Utili
d'Impresa.

Area di Cantiere - Cortile

SOMMANO m

Recinzione di cantiere, avente altezza minima
fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in
acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg
circa, montati su basi di calcestruzzo
prefabbricate. Montaggio e  smontaggio.
Compreso Utili d'Impresa.

Area Cantiere - Cortile

SOMMANO m

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio
ed il successivo smontaggio, la preparazione
della base di appoggio, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni
mese di impiego. Compreso Utili d'Impresa.

Area Cantiere - Cortile

SOMMANO cad

5,00

240,00

26,00

26,00

18,45

18,45

92,25

92,25

18,45

18,45

1,00

1,00

6°240,00

6°240,00

26,00

26,00

8,00

8,00

12,99

0,75

7,90

484,25

7,87

189,75

239,67

69,19

145,76

484,25

686,40

204,62

1518,00

A RIPORTARE

23'856,68

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23°856,68
14 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito
95.C10.A20.0/da monoblocco in lamiera ziancata coibentata,
10* completo di impianto elettrico e idrico, di
armadietti e panche, compresi oneri di
montaggio e smontaggio, il tutto conforme a
quanto previsto nell'allegato XllI del D.lgs. 9/4/
2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa
2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12
mesi di utilizzo. Compreso Utili d'Impresa.
Area di Cantiere - Cortile 1,00
SOMMANO cad 1,00 956,84 956,84
15 Segnaletica Cartello generale di cantiere
95.F10.A10.0|conforme alle norme del regolamento edilizio, del
10* D.Igs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,
della dimensione minima di 2.00 m2 Compreso
Utili d'Impresa.
1,00
SOMMANO cad 1,00 379,50 379,50
16 Segnaletica Cartello di segnaletica generale,
95.F10.A10.0 delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante
20* antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e
obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per
distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN
1ISO 7010:2012. Compreso Utili d'Impresa.
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,04 16,04
17 Estintori portatili antincendio omologati a polvere,
PR.C24.A05. |capacita estinguente 55A - 233BC Kg 6
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 58,82 58,82
18 Estintori portatili antincendio omologati a CO2
PR.C24.A05. |capacita estinguente 34 BC da Kg 2
015 1,00
SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62
19 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti,
AT.N20.S20. |strutture tubolari, misurate in proiezione
020 orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai
2,01 mefinoa4,00m.
INTERVENTO TOTALE
Piano Terra
Ingresso 1 14,32 4,030 57,71
Atrio 1 8,48 4,670 39,60
Ingresso 2 14,76 4,030 59,48
Atrio 2 10,35 4,980 51,54
Corridoio 1 7,09 3,140 22,26
Corridoio 2 18,95 1,760 33,35
5,03 1,860 9,36
Corridoio 3 4,97 2,120 10,54
Disimpegno e Guardiola 2,80 2,010 5,63
Palestrina 4,57 8,420 38,48
Palestrina - Bagno 1,08 2,990 3,23
Disimpegno 1,84 2,060 3,79
Ripostiglio 1,32 1,130 1,49
Guardiola 1,84 1,980 3,64
Spogliatoio 1 4,94 3,130 15,46
A RIPORTARE 355,56 25°404,50

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova



Prezzario Regione Liguria 2022

pag. 5
Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 355,56 25°404,50
2,81 1,920 5,40
Bagno 1,71 1,320 2,26
Spogliatoio 2 7,03 5,970 41,97
Bagno 2,05 3,120 6,40
Spogliatoio 1 - Bagno 2,53 1,800 4,55
Spogliatoio 1 - Ripostiglio 0,82 1,320 1,08
Vano Scala 1 5,74 2,570 14,75
2,36 2,780 6,56
Piano Primo
Locale 1 4,59 6,490 29,79
Locale 1 - Bagno 1,09 3,310 3,61
Locale 2 5,05 6,100 30,81
Locale 3 4,68 4,350 20,36
Locale 4 2,38 4,450 10,59
6,95 2,510 17,44
4,58 4,500 20,61
Sala Colloquio Famiglie 4,74 6,960 32,99
Corridoio 1 4,75 3,750 17,81
1,39 2,820 3,92
12,17 2,280 27,75
4,78 1,800 8,60
Corridoio 2 18,90 1,760 33,26
Bagno 4,66 3,190 14,87
Corridoio 3 10,32 2,670 27,55
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Secondo
Sala Bidelli 3,27 4,330 14,16
Aula 1 5,78 6,450 37,28
Aula 2 7,44 6,310 46,95
Aula 3 7,00 6,310 44,17
Aula 4 7,00 6,310 44,17
Aula 5 7,00 6,310 44,17
Aula 6 7,00 6,310 44,17
Aula7 7,06 6,310 44,55
Aula 8 7,00 6,310 4417
Aula 9 7,42 6,310 46,82
Aula 10 5,55 5,850 32,47
Ambulatorio Medico 4,28 4,440 19,00
Bagno 3 4,19 2,120 8,88
Corridoio 10,48 3,310 34,69
1,88 2,300 4,32
37,53 3,460 129,85
Ripostiglio Q.E. 0,80 1,510 1,21
Vano Ascensore - Disimpegno 1,98 3,170 6,28
Bagno 1 4,31 3,150 13,58
3,24 5,050 16,36
Bagno 2 4,31 1,780 7,67
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Terzo
Aula 1 5,78 6,450 37,28
Aula 2 7,44 6,310 46,95
Aula 3 7,00 6,310 4417
Aula 4 7,00 6,310 4417
Aula 5 7,00 6,310 4417
Aula 6 7,00 6,310 44,17
Aula 7 7,00 6,310 44,17
Aula 8 7,00 6,310 44,17
Aula 9 7,42 6,310 46,82
Sala Insegnanti 5,79 5,850 33,87
Bagno 1 3,24 5,050 16,36
4,31 3,150 13,58
Bagno 2 4,31 1,780 7,67
Bagno 3 4,23 10,970 46,40
Corridoio 2,35 3,310 7,78
1,88 1,890 3,55
1,88 0,420 0,79
46,15 3,460 159,68
Ripostiglio Q.E. 0,80 1,510 1,21
A RIPORTARE 2°272,99 25°404,50

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°272,99 25°404,50
Ripostiglio 0,97 1,890 1,83
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Quarto
Aula di sostegno 5,78 6,450 37,28
Aula 2 7,44 6,310 46,95
Aula 3 7,00 6,310 44,17
Aula 4 7,00 6,310 44,17
Aula 5 7,00 6,310 44,17
Aula 6 7,00 6,310 44,17
Aula7 7,00 6,310 44,17
Aula Multimediale 1 7,00 6,310 44,17
Aula Multimediale 2 7,42 6,310 46,82
Sala Insegnanti 5,50 5,850 32,18
Corridoio 48,00 3,460 166,08
1,88 2,240 4,21
Corridoio - Nicchia 2,02 0,680 1,37
Bagno 2 2,13 1,410 3,00
2,04 1,780 3,63
Bagno 1 4,31 3,150 13,58
Disimpegno 3,24 2,090 6,77
Vano Scala 1 - Disimpegno 3,13 1,880 5,88
4,12 2,530 10,42
Bagno 3 3,27 6,530 21,35
4,28 4,440 19,00
Ripostiglio Q.E. 0,80 1,510 1,21
Ripostiglio 0,97 1,890 1,83
Vano Scala 1 8,24 4,970 40,95
Vano Scala 2 4,97 8,120 40,36
Piano Copertura
Locale Ascensore 1 2,65 5,030 13,33
Locale Ascensore 2 1,95 3,960 7,72
Locale Serbatoi Riserva Idrica 1 6,78 5,030 34,10
Locale Serbatoi Riserva Idrica 2 9,36 3,740 35,01
Vano Scala 1 8,24 5,030 41,45
Vano Scala 2 4,99 8,070 40,27
SOMMANO m? 3295,90 24,14 79°563,03
20 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti,
AT.N20.S20. |trabattelli, strutture tubolari, misurate in
030 proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza
superiori ai 4,00 m e fino a 6,00 m.
Palestra 21,18 9,270 196,34
SOMMANO m? 196,34 29,29 5°750,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 110°718,33
TOTALE euro 110°718,33
Genova, 12/07/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova [ v.1/20]




