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Comune di Genova 
Città Metropolitana di Genova 

 
 
 

 
Committente: 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

SERVIZIO EDILIZIA 
   

 
 

 
Oggetto: 

Valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari e 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

dell’edificio scolastico: I.P.S.I.S. Gaslini P./Meucci A. 
sede Via Pastorino Pasquale 15 Genova  

 
 
 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

 
 
Genova, 18 maggio 2019      Ing. Federico Martignone 
 



u.m. Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario

Indagini strutturali supplettive: ricerca armatura a momento negativo in
elementi orizzontali (travi e pilastri), parziale scasso dei nodi e verifica
armature

a corpo a corpo € 10,000.00 10,000.00 

SOMMANO: € 10,000.00
Indagini geognostiche

- Esecuzione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo, profondità 10 m cad. 2 € 2,500.00 5,000.00 

- Prove di laboratorio e indagini in sito a corpo a corpo € 3,000.00 3,000.00 
SOMMANO: € 8,000.00

3 20.A05.A10.015
Demolizione completa di fabbricato, eseguita a mano con l'ausilio di 
martello demolitore e/o con piccolo mezzo meccanico, di tipo civile con 
struttura portante in mattoni, blocchi prefabbricati in cls o laterizio, 
pietrame e solai di qualunque specie (Volume tecnico su copertura)

mc 12.82 2.24 2.00 57.43 € 39.96 2,295.05 

SOMMANO: € 2,295.05

4 NP23
Spostamento dell'impianto di riscaldamento e caldaia posta nel volume
tecnico sulla copertura del fabbricato

corpo 20,000.00 

SOMMANO: € 20,000.00

5 NP24
Ricostruzione del locale tecnico demolito in un'altra zona del lotto
all'esterno del fabbricato scolastico

corpo 30,000.00 

SOMMANO: € 30,000.00
Su murature perimetrali: preparazione della muratura previa

asportazione dell'intonaco, riempimento delle cavità esistenti, rifacimento 

eventuale a "cuci e scuci", spazzolatura e lavaggio con acqua e aria in

pressione, su entrambe le facce e per tutta l'altezza della parete;

perforazione della parete per alloggiamento delle barre trasversali di

collegamento, con maglia 40 cm x 40 cm a quinconce, punta diametro

10 mm; posa in opera, sulle due facce e per tutta l'altezza della parete, di

rete elettrosaldata del diametro 6 mm, con maglia 10 cm x 10 cm, con

sovrapposizione di 2 maglie e opportuni risvolti negli angoli della parete;

inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, di diametro 6

mm fissato con resina epossidica bicomponente. Il tondino sarà dotato di

squadrette L=10 cm min che dovranno essere sovrapposte alla rete per

garantirne l'ancoraggio; posa in opera di distanziatori da 1 cm fra la

parete e la rete e.s.; esecuzione, sulle due facce e per tutta l'altezza

della parete, di intonaco armato con malta per intonaco a base di calce

idraulica - finitura gran. 2.5 mm applicato a rinzaffo di spessore 4 cm.
Piano 1° 235.75 146,622.46 

Piano 2° 150.59 93,658.01 € 621.94

M I S U R A Z I O N I
Quantità TOTALE

1

2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr. Ord. Voce DESIGNAZIONE DEI LAVORI    
IMPORTI

NP21

NP22

NP016
mq
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Piano 3° 18.40 11,443.70 
SOMMANO: € 251,724.18

Su muratura interna: preparazione della muratura previa asportazione
dell'intonaco, riempimento delle cavità esistenti, rifacimento eventuale a
"cuci e scuci", spazzolatura e lavaggio con acqua e aria in pressione, su
entrambe le facce e per tutta l'altezza della parete; perforazione della
parete per alloggiamento delle barre trasversali di collegamento, con
maglia 40 cm x 40 cm a quinconce, punta diametro 10 mm; posa in
opera, sulle due facce e per tutta l'altezza della parete, di rete
elettrosaldata del diametro 6 mm, con maglia 10 cm x 10 cm, con
sovrapposizione di 2 maglie e opportuni risvolti negli angoli della parete;
inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, di diametro 6
mm fissato con resina epossidica bicomponente. Il tondino sarà dotato di
squadrette L=10 cm min che dovranno essere sovrapposte alla rete per
garantirne l'ancoraggio; posa in opera di distanziatori da 1 cm fra la
parete e la rete e.s.; esecuzione, sulle due facce e per tutta l'altezza
della parete, di intonaco armato con malta per intonaco a base di calce
idraulica - finitura gran. 2.5 mm applicato a rinzaffo di spessore 4 cm.

Piano 1° 191.06 117,335.54 

Piano 2° 133.94 82,256.47 

Piano 3° 76.40 46,919.48 
SOMMANO: € 246,511.49

Su muratura perimetrale : demolizione di una porzione della parete da

ammorsare, pari a 50 cm, per tutta l'altezza; realizzazione di tasche nella

muratura perpendicolare per ammorsare una fila di mattoni ogni 40 cm;

realizzazione della nuova porzione di parete e delle tasche in mattoni

pieni; perforazione della parete esistente per l'alloggiamento delle barre

trasversali di collegamento n.2 φ 6 ogni 40 cm in altezza, punta diametro 10 mm;

inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, nel letto di malta tra un corso di

mattoni e l'altro fissati alla muratura con resina epossidica bicomponente prof. foro 20 cm

min; 

Piano 2° 1.85 1,005.13 

Piano 3° 2.00 1,086.63 
SOMMANO: € 2,091.76

€ 614.13

NP027

8

mq

NP03
mq

€ 543.31
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Su muratura interna: demolizione di una porzione della parete da

ammorsare, pari a 50 cm, per tutta l'altezza; realizzazione di tasche nella

muratura perpendicolare per ammorsare una fila di mattoni ogni 40 cm;

realizzazione della nuova porzione di parete e delle tasche in mattoni

pieni; perforazione della parete esistente per l'alloggiamento delle barre

trasversali di collegamento n.2 φ 6 ogni 40 cm in altezza, punta diametro 10 mm;

inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, nel letto di malta tra un corso di

mattoni e l'altro fissati alla muratura con resina epossidica bicomponente prof. foro 20 cm

min; 

Piano 1° 2.05 1,109.01 

Piano 2° 1.85 1,000.82 

Piano 3° 2.00 1,081.96 
SOMMANO: € 3,191.79

Realizzazione di nuova muratura in mattoni pieni

Piano 1° 41.82 20,927.45 

Piano 2° 43.85 21,940.79 

Piano 3° 12.00 6,005.01 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3, COP) 206.89 103,531.32 
SOMMANO: € 152,404.57

Demolizione di murature esistenti da eseguirsi in breccia con taglio a

forza, su pareti di qualsiasi spessore in mattoni pieni, pietra o muratura

mista, a qualsiasi piano ed altezza o profondità, eseguito a mano o con

martello demolitore, compresa la formazione di spallette e sguanci con

calcestruzzo di cemento, o muratura di mattoni pieni nuovi o, se

necessario, di mattoni provenienti da precedenti demolizioni e recuperati, 

murati a malta bastarda. Il prezzo comprende altresì la fornitura e posa

di profilati in acciaio per portali (n.4 colonne CNP260, n.2 architravi

HEA260, n.2 profili di base CNP260 in acciaio S275), la zeppatura della

muratura, la sigillatura dei profili in acciaio , il collegamento dei due

architravi mediante barre filettate M16-Cl.8.8/20 cm, il collegamento delle 

due colonne alla muratura restante mediante barre filettate resinate M16-

Cl.8.8/40 cm, la chiusura dello spazio fra le ali dei profilati in ferro degli

architravi e delle colonne e la spruzzatura con betoncino di cemento

degli stessi, l’applicazione di rete porta-intonaco, l'onere dei ponteggi di

servizio, opere provvisionali anche di 
protezione e delle puntellature occorrenti, il carico, trasporto e scarico
alle PP.DD. dei materiali di risulta, il costo di smaltimento, compreso

ogni altro onere occorrente e necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
Piano 2° 3 19,730.63 

Piano 3° 3 19,730.63 

€ 540.98

NP06

mq

mq

€ 6,576.88

9

11 corpo

NP04

€ 500.42
NP0510
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SOMMANO: € 39,461.27
Demolizione di murature esistenti da eseguirsi in breccia con taglio a

forza, su pareti di qualsiasi spessore in mattoni pieni, pietra o muratura

mista, a qualsiasi piano ed altezza o profondità, eseguito a mano o con

martello demolitore, compresa la formazione di spallette e sguanci con

calcestruzzo di cemento, o muratura di mattoni pieni nuovi o, se

necessario, di mattoni provenienti da precedenti demolizioni e recuperati, 

murati a malta bastarda. Il prezzo comprende altresì la fornitura e posa

di profilati in acciaio per portali (n.4 colonne CNP180, n.2 architravi

HEA180, n.2 profili di base CNP180 in acciaio S275), la zeppatura della

muratura, la sigillatura dei profili in acciaio , il collegamento dei due

architravi mediante barre filettate M16-Cl.8.8/20 cm, il collegamento delle 

due colonne alla muratura restante mediante barre filettate resinate M16-

Cl.8.8/40 cm, la chiusura dello spazio fra le ali dei profilati in ferro degli

architravi e delle colonne e la spruzzatura con betoncino di cemento

degli stessi, il carico, trasporto e scarico alle PP.DD. dei materiali di

risulta, il costo di smaltimento

compreso ogni altro onere occorrente e necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Piano 1° 4 € 3,951.91 15,807.62 
SOMMANO: € 15,807.62

Demolizione di murature esistenti da eseguirsi in breccia con taglio a
forza, su pareti di qualsiasi spessore in mattoni pieni, pietra o muratura
mista, a qualsiasi piano ed altezza o profondità, eseguito a mano o con
martello demolitore, compresa la formazione di spallette e sguanci con
calcestruzzo di cemento, o muratura di mattoni pieni nuovi o, se
necessario, di mattoni provenienti da precedenti demolizioni e recuperati, 
murati a malta bastarda. Il prezzo comprende altresì la fornitura e posa
di profilati in acciaio per portali (n.4 colonne CNP140, n.2 architravi
HEA140, n.2 profili di base CNP140 in acciaio S275), la zeppatura della
muratura, la sigillatura dei profili in acciaio , il collegamento dei due
architravi mediante barre filettate M16-Cl.8.8/20 cm, il collegamento delle 
due colonne alla muratura restante mediante barre filettate resinate M16-
Cl.8.8/40 cm, la chiusura dello spazio fra le ali dei profilati in ferro degli
architravi e delle colonne e la spruzzatura con betoncino di cemento
degli stessi, il carico, trasporto e scarico alle PP.DD. dei materiali di
risulta, il costo di smaltimento

compreso ogni altro onere occorrente e necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Piano 3° 5 € 3,137.12 15,685.61 

NP0712

13 NP08 corpo

corpo

Pagina 4



SOMMANO: € 15,685.61

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro 32 mm,
complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo i
dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi la eventuale guaina di
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della
D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione,
escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature.
Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per
tiranti a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa zincatura
o trattamento anticorrosivo.

Piano 1° 8 14,153.87 

Piano 2° 8 14,153.87 

Piano 3° 8 14,153.87 
SOMMANO: € 42,461.60

Demolizione e ricostruzione di muratura non portante in mattoni forati

Piano terra 8.07 2,141.55 

Piano primo 165.33 43,872.86 

Piano secondo 88.82 23,570.33 

Piano terzo 39.68 10,528.63 
SOMMANO: € 80,113.37

€ 265.37

14

15

NP09

mq

corpo

€ 1,769.23

NP010
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16 NP012

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sugli elementi in cemento armato
(travi e pilastri) da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate, previo eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate mediante spazzolatura delle superfici da
trattare, passivazione dei ferri mediante inibitore cementizio e successivo 
ripristino con malta espansiva tixotropica strutturale ad alta resistenza,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie
mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al
supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei nastri di
materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo
strato di resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e
(6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la
rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo
deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con stato singolo di tessuto
undirezionale del peso di ca. 300 gr/mq e spessore minimo dello strato
pari a 0.164 mm.

mq 52.36 € 313.94 € 16,436.81
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17 NP013

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sui nodi pilastri-travi in cemento
armato da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate mediante spazzolatura delle superfici da trattare,
passivazione dei ferri mediante inibitore cementizio e successivo
ripristino con malta espansiva tixotropica strutturale ad alta resistenza,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie
mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al
supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei nastri di
materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo
strato di resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e
(6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la
rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo
deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con strato singolo di tessuto
unidirezionale del peso di ca. 600 gr/mq e spessore minimo dello strato
pari a 0.164 mm.

mq 296.06 € 420.26 € 124,423.34
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18 NP014

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sui nodi pilastri-travi in cemento
armato da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate mediante spazzolatura delle superfici da trattare,
passivazione dei ferri mediante inibitore cementizio e successivo
ripristino con malta espansiva tixotropica strutturale ad alta resistenza,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie
mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al
supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei nastri di
materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo
strato di resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e
(6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la
rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo
deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con triplo strato di tessuto
unidirezionale del peso di ca. 600 gr/mq e spessore minimo dello strato
pari a 0.164 mm.

mq 15.12 € 799.94 € 12,095.15

Scrostamento dell'intonaco alla base del travetto e ricostruzione dello
stesso dopo l'esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di
carbonio con resine epossidiche

Piano primo 31.00 2,671.40 

Piano secondo 80.50 6,937.02 

Piano terzo 98.50 8,488.15 

Copertura 89.50 7,712.59 
SOMMANO: € 25,809.15

Scrostamento dell'intonaco alla base ed ai lati del travetto e ricostruzione
dello stesso dopo l'esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di
carbonio con resine epossidiche; demolizione e ricostruzione del
controsoffitto.

Piano primo 31.00 7,150.84 

Piano secondo 72.50 16,723.75 

Piano terzo 97.00 22,375.22 

Copertura 39.00 8,996.22 
SOMMANO: € 55,246.04

€ 230.67

€ 86.17

19

20 NP16

mq

mq

NP15
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Preparazione della muratura previa asportazione dell'intonaco,
riempimento delle cavità esistenti, rifacimento eventuale a "cuci e scuci",
spazzolatura e lavaggio con acqua e aria in pressione, sulla faccia
interna e per tutta l'altezza della parete; perforazione della parete(faccia
interna) per alloggiamento delle barre trasversali di collegamento, con
maglia 40 cm x 40 cm a quinconce, punta diametro 30 mm; inserimento
nel foro del tondino ad aderenza migliorata, di diametro 20 mm fissato
con resina epossidica bicomponente.

Piano terra mq 30.00 € 453.21 13,596.27 
SOMMANO: € 13,596.27

Demolizione pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo

Piano Terra x scavi fondazioni 275.85 6,435.58 
Piano primo 133.56 3,115.95 

Piano secondo 160.65 3,747.96 

Piano terzo 176.71 4,122.63 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3, COP) 174.80 4,078.08 
SOMMANO: € 21,500.21

Demolizione impermeabilizzazioni, costituiti da guaine bituminose,
cartonfeltri e simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo.

Piano terzo (Copertura) 176.71 1,215.76 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 217.06 
SOMMANO: € 1,432.83

Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato
alleggerito con argilla espansa per i primi 5 cm di spessore.

Piano Terra x scavi fondazioni 275.85 8,427.22 

Piano primo 133.56 4,080.25 

Piano secondo 132.65 4,052.46 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3) 143.25 4,376.29 

Adeguamento quote post rinforzi travi (P1, P2, P3) 441.85 13,498.52 
SOMMANO: € 34,434.73

Fornitura di teli in P.V.C. omogeneo spessore 2 mm per pavimentazioni

Piano Terra x scavi fondazioni 275.85 10,063.01 
Piano primo 133.56 4,872.25 

Piano secondo 132.65 4,839.07 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3) 174.80 6,376.70 €
SOMMANO: € 26,151.04

mq

21 NP17

25.A05.B10.010

PR.A20.B10.011

€ 23.33

mq

€ 30.55

25.A66.A10.030 mq

€ 36.48

22

23

24

25

€ 6.88

mq25.A05.C10.010
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Posa in teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello
spessore fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura
giunti.

Piano Terra x scavi fondazioni 275.85 5,624.58 

Piano primo 133.56 2,723.28 

Piano secondo 132.65 2,704.73 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3) 143.25 2,920.87 
SOMMANO: € 13,973.46

Calcestruzzo a prestazione garantita alleggerito con argilla espansa con
classe di consistenza S5 a bocca di betoniera, diametro massimo degli
aggregati di 16 mm. Quantità minima per singola fornitura in cantiere
con singola betoniera mc. 6,00. Massa volum.1800 kg/m3 C25/28 e
classe di resistenza a compressione minima C25/28.

Cappa sp.
5 cm

Piano primo 0.05 133.56 1,250.25 

Piano secondo 0.05 132.65 1,241.74 

Piano terzo 0.05 176.71 1,654.18 
SOMMANO: € 4,146.17

Getto in opera cls - elevazioni

Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 6.68 258.44 

Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 6.63 256.68 

Pareti, pilastri e travi 8.84 341.93 
SOMMANO: € 857.05

Rete elettrosaldata B450A φ 8 20x20

Piano primo 3.95 133.56 875.75 

Piano secondo 3.95 132.65 869.79 

Piano terzo 3.95 176.71 1,158.68 
SOMMANO: € 2,904.22

Smontaggio e recupero di gradini soglie guide piane

Piano secondo (rampa scala centrale) mq 28 € 46.46 1,300.88 
SOMMANO: € 1,300.88

Fornitura di pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% 
di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle
bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densita' 30 Kg/m³. Lambda
<=0,040 W/mK], Pan 100% poliestere bott PET
D=60Kg/m3L=0.040W/mK, spessore da 20 a 140 mm per ogni cm

Piano terzo (Copertura) 176.71 311.01 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 55.53 
SOMMANO: € 366.54

€ 38.70

mq

€ 187.22

20.A28.F15.005

PR.A17.S02.010

25.A66.C10.050

€ 1.76

kg € 1.66

25.A05.H01.620

25.A20.C61.030

mc

mq

25.A28.C05.020 mc

€ 20.39

26

27

29

30

31

28
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Solo posa di isolamento termico-acustico superfici orizzontali (coperture
e simili), Posa pannelli isolanti sup. orizzontali spess. =< 10 cm,
eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera
mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei
giunti con nastro adesivo plastificato

Piano terzo (Copertura) 176.71 1,180.42 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 210.75 
SOMMANO: € 1,391.17

Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5, costituito da
impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore
medio 5 cm.

Piano terzo (Copertura) 176.71 2,560.52 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 457.16 

Adeguamento quote post rinforzi travi (Copertura) 170.70 2,473.44 
SOMMANO: € 5,491.12

Fornitura membrana elastoplastica, armata con lamina di alluminio
minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato
imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo -10°C per barriera al
vapore

Piano terzo 176.71 € 4.20 742.18 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55
SOMMANO: € 742.18

Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette,
rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma,
Su superfici con pendenza fino a 30 gradi o su superfici pianeggianti in
due strati

Piano terzo (Copertura) 2 176.71 3,975.97 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 354.94 
SOMMANO: € 4,330.90

Trattamento antisolare acrilicodi manti impermeabili bituminosi, con
vernice a base acrilica in solvente, opportunamente pigmentata per
trattamenti idrorepellenti e protettivi, data in opera in due mani.

Piano terzo (Copertura) 176.71 1,265.24 

Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 225.90 
SOMMANO: € 1,491.14

Inghisaggi con resina epossidica, a seguito di inserimento nuovi setti e
rinforzi,  di barre ad aderenza migliorata
Pilastri 352.80 10,271.80 
Travi 1165.10 33,921.99 

€ 29.12

€ 7.16

25.A48.A40.A10 mq

mq

€ 6.68

€ 11.25

NP20

25.A48.A30.010

PR.A18.A25.010 mq

€ 14.49

n.

mq25.A44.A50.010

mq20.A48.A10.010

32

33

34

35

36

37
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Setti 878.33 25,572.75 
SOMMANO: € 69,766.55

15.A10.A36.020
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del
peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondità da m
2.01 a m 3.00, in rocce tenere.

Fondazioni 646.46 123,435.26 
SOMMANO: € 123,435.26

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di consistenza
S4, classe resist.C8/10

Fondazioni 16.85 1,981.81 
SOMMANO: € 1,981.81

Getto in opera cls - fondazioni
Fondazioni 16.85 496.93 

SOMMANO: € 496.93

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm; Calcestruzzo XC1 S4 C28/35

Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 2.34 322.27 
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 4.15 571.86 
Pareti, pilastri e travi 377.21 52,013.97 
Rinforzi travi e pilastri esistenti 24.03 3,313.30 

SOMMANO: € 56,221.40

Getto in opera cls - elevazioni

Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 2.34 90.45 
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 4.15 160.50 
Pareti, pilastri e travi 377.21 14,598.16 
Rinforzi travi e pilastri esistenti 24.03 929.91 

SOMMANO: € 15,779.01

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm; Calcestruzzo XC2 S3 C28/35

Fondazioni 123.10 16,973.71 
SOMMANO: € 16,973.71

Getto in opera cls - fondazioni
Fondazioni 123.10 3,631.33 

SOMMANO: € 3,631.33
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piene
Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 8.21 427.72 
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 17.28 900.46 
Pareti, pilastri e travi 2442.06 127,255.49 
Rinforzi travi e pilastri esistenti 305.81 15,935.92 

mc € 29.50

€ 117.65

20.A20.C01.020

mc

mc20.A20.C02.020 € 137.89

€ 38.70

45

mc

mc

€ 137.89mc

39

€ 29.50

43

44

mc € 190.94

25.A28.C05.020

mq20.A28.A15.010 € 52.11

25.A28.C05.010

42

40

38

41

25.A28.C05.010

20.A20.B01.010
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SOMMANO: € 144,519.58

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee

Fondazioni 176.32 6,749.53 
SOMMANO: € 6,749.53

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario Acciaio B450C in
barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 584.28 1,127.66 
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 1036.8 2,001.02 
Pareti, pilastri e travi 75442.70 145,604.41 
Fondazioni 9847.68 19,006.02 
Rinforzi travi e pilastri esistenti 6029.53 11,636.99 

SOMMANO: € 179,376.11

Demolizione della muratura di facciata per l' inserimento di pareti in
cemento armato e ripristino dell'intonaco dopo la realizzazione delle
pareti in cemento armato

Piano terra 102.20 51,224.90 
Piano primo 78.43 39,310.32 
Piano secondo 73.44 36,806.81 
Piano terzo 89.53 44,870.66 
Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3, COP) 206.89 103,693.79 

SOMMANO: € 275,906.47

Demolizione delle tramezze interne per l' inserimento di pareti in
cemento armato e ripristino dell'intonaco dopo la realizzazione delle
pareti in cemento armato

Piano terra 75.43 21,256.54 
Piano primo 192.30 54,190.66 
Piano secondo 120.08 33,839.85 
Piano terzo 143.06 40,315.81 

SOMMANO: € 149,602.85
50 20.A15.B15.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett. motoc. mc/km € 4.18 3,541.48 

51 20.A15.B15.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume effettivo mc/km € 2.81 2,380.76 

52 20.A15.B15.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro mc/km € 1.69 1,431.84 

53 NP26 Oneri discarica demolizioni t 2.00 € 10.42 3,532.54 
54 SOMMANO: € 10,886.62
55 20.A15.B15.010 Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett. motoc. mc/km € 4.18 13,511.03 

56 20.A15.B15.015 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume effettivo mc/km € 2.81 9,082.78 

57 20.A15.B15.020 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro mc/km € 1.69 5,462.60 

58 NP27 Oneri discarica scavi t 1.80 € 8.47 9,854.98 
SOMMANO: € 37,911.39

Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da
4,01 a 6,00 metri. mq95.B10.S20.030

€ 38.28

€ 281.81NP19 mq

169.45

646.46

€ 25.13

€ 1.93kg20.A28.F05.005

20.A28.A10.010 mq

59

€ 501.20NP1848 mq
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Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 28 703.64 
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 43 1,084.36 

SOMMANO: € 1,788.00

Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE. Travi,
pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera
compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad
altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di
appoggio murarie.

Struttura in muratura - Piano primo 1849 9,854.42 
Struttura in muratura - Piano secondo 2144.32 11,429.24 
Struttura in muratura - Piano terzo 413.78 2,205.42 

SOMMANO: € 23,489.09
Ponteggio di facciata, montaggio/smontaggio e primo mese in elementi
prefabbricati e/o giunto-tubo
Prospetti esterni 2561.30 36,575.39 
Vano scala terzo piano 171.54 2,449.59 

SOMMANO: € 39,024.98
Ponteggio di facciata, noleggio per ogni mese oltre il primo
Prospetti esterni 2561.30 60,856.54 
Vano scala terzo piano 171.54 4,075.79 

SOMMANO: € 64,932.33
63 NP25 Lavori di rifacimento impianto elettrico a corpo 1 1 € 10,000.00 10,000.00 

SOMMANO: € 10,000.00
64 NP26 Lavori di rifacimento impianto idrico sanitario a corpo 1 1 € 30,000.00 30,000.00 

SOMMANO: € 30,000.00

€ 2,550,341.66

95.B10.S10.015

Importo lavori

………………………………………………………………

kg

(Ing. Federico Martignone)
Il Tecnico

€ 5.33

62

€ 14.28

€ 23.76
mq

25.A37.A05.010

mq
95.B10.S10.010
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Pagina 14


