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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MISURAZIONI IMPORTI

Nr. Ord. Voce DESIGNAZIONE DEI LAVORI . Par.ug Lung. Larg. Hipeso Quantita unitario TOTALE

Indagini strutturali supplettive: ricerca armatura a momento negativo in
elementi orizzontali (travi e pilastri), parziale scasso dei nodi e verifica| a corpo acorpo | €10,000.00 10,000.00

1 NP21
armature

SOMMANO: | | | | € 10,000.00

Indagini geognostiche

2 NP22 - Esecuzione di n. 2 sondaggi a carotaggio continuo, profondita 10 m cad. 2 € 2,500.00 5,000.00

- Prove di laboratorio e indagini in sito a corpo acorpo | € 3,000.00 3,000.00

SOMMANO: | | | € 8,000.00

Demolizione completa di fabbricato, eseguita a mano con l'ausilio di
martello demolitore e/o con piccolo mezzo meccanico, di tipo civile con
struttura portante in mattoni, blocchi prefabbricati in cls o laterizio,
pietrame e solai di qualunque specie (Volume tecnico su copertura)

3 20.A05.A10.015 mc 12.82 2.24 2.00 57.43 € 39.96 2,295.05

SOMMANO: | | €2,295.05

Spostamento dell'impianto di riscaldamento e caldaia posta nel volume corpo 20,000.00

4 NP23 tecnico sulla copertura del fabbricato

SOMMANO: | ! € 20,000.00

5 NP24 Ricostruzione del locale tecnico demolito in un'altra zona del lotto corpo 30,000.00

all'esterno del fabbricato scolastico
SOMMANO: | f € 30,000.00

Su murature perimetrali: preparazione della muratura previa

asportazione dell'intonaco, riempimento delle cavita esistenti, rifacimento
eventuale a "cuci e scuci", spazzolatura e lavaggio con acqua e aria in
pressione, su entrambe le facce e per tutta l'altezza della parete;
perforazione della parete per alloggiamento delle barre trasversali di
collegamento, con maglia 40 cm x 40 cm a quinconce, punta diametro
10 mm; posa in opera, sulle due facce e per tutta I'altezza della parete, di

rete elettrosaldata del diametro 6 mm, con maglia 10 cm x 10 cm, con
Esovrapposizione di 2 maglie e opportuni risvolti negli angoli della parete;

6 NPO1 inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, di diametro 6, ™MQ
mm fissato con resina epossidica bicomponente. Il tondino sara dotato di
squadrette L=10 cm min che dovranno essere sovrapposte alla rete per
garantirne I'ancoraggio; posa in opera di distanziatori da 1 cm fra la
parete e la rete e.s.; esecuzione, sulle due facce e per tutta l'altezza

della parete, di intonaco armato con malta per intonaco a base di calce

idraulica - finitura gran. 2.5 mm applicato a rinzaffo di spessore 4 cm.

Piano 1° 235.75 146,622.46

|Piano 2° 150.59 €621.94 93,658.01
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Piano 3°

18.40

11,443.70

SOMMANO: |

€ 251,724.18

NPO2

Su muratura interna: preparazione della muratura previa asportazione
dell'intonaco, riempimento delle cavita esistenti, rifacimento eventuale a
"cuci e scuci", spazzolatura e lavaggio con acqua e aria in pressione, su
entrambe le facce e per tutta I'altezza della parete; perforazione della
parete per alloggiamento delle barre trasversali di collegamento, con
maglia 40 cm x 40 cm a quinconce, punta diametro 10 mm; posa in
opera, sulle due facce e per tutta l'altezza della parete, di rete
elettrosaldata del diametro 6 mm, con maglia 10 cm x 10 cm, con
sovrapposizione di 2 maglie e opportuni risvolti negli angoli della parete;
inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, di diametro 6
mm fissato con resina epossidica bicomponente. Il tondino sara dotato di
squadrette L=10 cm min che dovranno essere sovrapposte alla rete per
garantirne I'ancoraggio; posa in opera di distanziatori da 1 cm fra la
parete e la rete e.s.; esecuzione, sulle due facce e per tutta l'altezza
della parete, di intonaco armato con malta per intonaco a base di calce
idraulica - finitura gran. 2.5 mm applicato a rinzaffo di spessore 4 cm.

mq

Piano 1°

191.06

Piano 2°

133.94

Piano 3°

76.40

€614.13

117,335.54

82,256.47

46,919.48

SOMMANO: |

€ 246,511.49

NPO3

Su muratura perimetrale : demolizione di una porzione della parete da
ammorsare, pari a 50 cm, per tutta I'altezza; realizzazione di tasche nella
muratura perpendicolare per ammorsare una fila di mattoni ogni 40 cm;
realizzazione della nuova porzione di parete e delle tasche in mattoni

|pieni; perforazione della parete esistente per I'alloggiamento delle barre

\trasversali di collegamento n.2 ¢ 6 ogni 40 cm in altezza, punta diametro 10 mm;

inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, nel letto di malta tra un corso di
mattoni e l'altro fissati alla muratura con resina epossidica bicomponente prof. foro 20 cm

min;

mq

Piano 2°

1.85

Piano 3°

2.00

€543.31

1,005.13

1,086.63

SOMMANO: |

€2,091.76
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Su muratura interna: demolizione di una porzione della parete da
ammorsare, pari a 50 cm, per tutta I'altezza; realizzazione di tasche nella
muratura perpendicolare per ammorsare una fila di mattoni ogni 40 cm;
realizzazione della nuova porzione di parete e delle tasche in mattoni
pieni; perforazione della parete esistente per I'alloggiamento delle barre
trasversali di collegamento n.2 ¢ 6 ogni 40 cm in altezza, punta diametro 10 mm;

9 NPO4 mq
inserimento nel foro del tondino ad aderenza migliorata, nel letto di malta tra un corso di
mattoni e l'altro fissati alla muratura con resina epossidica bicomponente prof. foro 20 cm
min;
Piano 1° 2.05 1,109.01
Piano 2° 1.85 €540.98 1,000.82
Piano 3° 2.00 1,081.96
SOMMANO: | €3,191.79
Realizzazione di nuova muratura in mattoni pieni
Piano 1° mq 41.82 20,927.45
10 NP05 P!ano 2° 43.85 £50042 21,940.79
Piano 3° 12.00 6,005.01
Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3, COP) 206.89 103,531.32
SOMMANO: | € 152,404.57
Demolizione di murature esistenti da eseguirsi in breccia con taglio a
forza, su pareti di qualsiasi spessore in mattoni pieni, pietra o muratura
mista, a qualsiasi piano ed altezza o profondita, eseguito a mano o con
martello demolitore, compresa la formazione di spallette e sguanci con
calcestruzzo di cemento, o muratura di mattoni pieni nuovi o, se
necessario, di mattoni provenienti da precedenti demolizioni e recuperati,
murati a malta bastarda. Il prezzo comprende altresi la fornitura e posa
di profilati in acciaio per portali (n.4 colonne CNP260, n.2 architravi
IHEA260, n.2 profili di base CNP260 in acciaio S275), la zeppatura della
:muratura, la sigillatura dei profili in acciaio , il collegamento dei due
11 NPO6 architravi mediante barre filettate M16-Cl.8.8/20 cm, il collegamento delle, corpo
due colonne alla muratura restante mediante barre filettate resinate M16-
Cl1.8.8/40 cm, la chiusura dello spazio fra le ali dei profilati in ferro degli
architravi e delle colonne e la spruzzatura con betoncino di cemento
degli stessi, I'applicazione di rete porta-intonaco, I'onere dei ponteggi di
servizio, opere prowisionali anche di
protezione e delle puntellature occorrenti, il carico, trasporto e scarico
alle PP.DD. dei materiali di risulta, il costo di smaltimento, compreso
ogni altro onere occorrente e necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Piano 2° 19,730.63
Piano 3° €6.576.88 19,730.63
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SOMMANO: |

€ 39,461.27

NPO7

Demolizione di murature esistenti da eseguirsi in breccia con taglio a
forza, su pareti di qualsiasi spessore in mattoni pieni, pietra 0 muratura
mista, a qualsiasi piano ed altezza o profondita, eseguito a mano o con
martello demolitore, compresa la formazione di spallette e sguanci con
calcestruzzo di cemento, o muratura di mattoni pieni nuovi o, se
necessario, di mattoni provenienti da precedenti demolizioni e recuperati,
murati a malta bastarda. Il prezzo comprende altresi la fornitura e posa
di profilati in acciaio per portali (n.4 colonne CNP180, n.2 architravi
HEA180, n.2 profili di base CNP180 in acciaio S275), la zeppatura della
muratura, la sigillatura dei profili in acciaio , il collegamento dei due
architravi mediante barre filettate M16-CI.8.8/20 cm, il collegamento delle
due colonne alla muratura restante mediante barre filettate resinate M16-
Cl.8.8/40 cm, la chiusura dello spazio fra le ali dei profilati in ferro degli
architravi e delle colonne e la spruzzatura con betoncino di cemento
degli stessi, il carico, trasporto e scarico alle PP.DD. dei materiali di
risulta, il costo di smaltimento

corpo

compreso ogni altro onere occorrente e necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Piano 1°

4

€3,951.91

15,807.62

SOMMANO: |

€ 15,807.62

NPO8

Demolizione di murature esistenti da eseguirsi in breccia con taglio a
forza, su pareti di qualsiasi spessore in mattoni pieni, pietra 0 muratura

mista, a qualsiasi piano ed altezza o profondita, eseguito a mano o con
'martello demolitore, compresa la formazione di spallette e sguanci con
Ecalcestruzzo di cemento, o muratura di mattoni pieni nuovi o, se
Inecessario, di mattoni provenienti da precedenti demolizioni e recuperati,
murati a malta bastarda. Il prezzo comprende altresi la fornitura e posa
di profilati in acciaio per portali (n.4 colonne CNP140, n.2 architravi
HEA140, n.2 profili di base CNP140 in acciaio S275), la zeppatura della
muratura, la sigillatura dei profili in acciaio , il collegamento dei due
architravi mediante barre filettate M16-CI.8.8/20 cm, il collegamento delle
due colonne alla muratura restante mediante barre filettate resinate M16-
Cl.8.8/40 cm, la chiusura dello spazio fra le ali dei profilati in ferro degli
architravi e delle colonne e la spruzzatura con betoncino di cemento
degli stessi, il carico, trasporto e scarico alle PP.DD. dei materiali di
risulta, il costo di smaltimento

corpo

compreso ogni altro onere occorrente e necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Piano 3°

5

€3,137.12

15,685.61
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SOMMANO: |

€ 15,685.61
Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro 32 mm,
complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, secondo i
dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi la eventuale guaina di
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della
D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli
intonaci, I'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di esecuzione,
14 NP09 escluse le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature.| €0rPO
Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per
tiranti a trefolo o catene, su nicchie gia predisposte, compresa zincatura
o trattamento anticorrosivo.
Piano 1° 8 14,153.87
Piano 2° 8 €1,769.23 14,153.87
Piano 3° 8 14,153.87
SOMMANO: | €42,461.60
Demolizione e ricostruzione di muratura non portante in mattoni forati
15 NPO10 Piano terra 8.07 2,141.55
P!ano primo mq 165.33 € 265.37 43,872.86
Piano secondo 88.82 23,570.33
Piano terzo 39.68 10,528.63
SOMMANO: | €80,113.37
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16

NPO012

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sugli elementi in cemento armato
(travi e pilastri) da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate, previo eventuale trattamento di ripristino
delle superfici ammalorate mediante spazzolatura delle superfici da
trattare, passivazione dei ferri mediante inibitore cementizio e successivo
ripristino con malta espansiva tixotropica strutturale ad alta resistenza,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie
mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare I'aderenza del rinforzo al
supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) I'applicazione dei nastri di
materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo
strato di resina epossidica; (6) I'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e
(6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la
rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo
deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con stato singolo di tessuto
undirezionale del peso di ca. 300 gr/mq e spessore minimo dello strato
pari a2 0.164 mm.

mq

52.36

€ 313.94

€16,436.81
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NPO013

Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sui nodi pilastri-travi in cemento
armato da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate mediante spazzolatura delle superfici da trattare,
passivazione dei ferri mediante inibitore cementizio e successivo
ripristino con malta espansiva tixotropica strutturale ad alta resistenza,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie
mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare I'aderenza del rinforzo al
supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) I'applicazione dei nastri di
materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo
strato di resina epossidica; (6) I'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e
(6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la
rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo
deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con strato singolo di tessuto
unidirezionale del peso di ca. 600 gr/mq e spessore minimo dello strato
pari a2 0.164 mm.

mq

296.06

€420.26

€ 124,423.34
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Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di carbonio con resine
epossidiche, da incollarsi direttamente sui nodi pilastri-travi in cemento
armato da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle
superfici ammalorate mediante spazzolatura delle superfici da trattare,
passivazione dei ferri mediante inibitore cementizio e successivo
ripristino con malta espansiva tixotropica strutturale ad alta resistenza,
fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno
strato filmogeno di supporto ed interfaccia, distribuito sull'intera
superficie di incollaggio; (2) l'eventuale livellamento della superficie
mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la formazione di
vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare I'aderenza del rinforzo al

18 NPO014 supporto; (3) la stesa del primo strato di resina epossidica per| mq 15.12 €799.94 €12,095.15
l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) I'applicazione dei nastri di
materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria; (5) la stesa di un secondo
strato di resina epossidica; (6) I'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e
(6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice
sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la
rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo
deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto. E'
compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con triplo strato di tessuto
unidirezionale del peso di ca. 600 gr/mq e spessore minimo dello strato
pari a2 0.164 mm.
Scrostamento dell'intonaco alla base del travetto e ricostruzione dello
stesso dopo I'esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di
carbonio con resine epossidiche

19 NP15 |Piano primo 31.00 2,671.40
Piano secondo mq 80.50 £86.17 6,937.02
Piano terzo 98.50 8,488.15
Copertura 89.50 7,712.59

SOMMANO: | € 25,809.15

Scrostamento dell'intonaco alla base ed ai lati del travetto e ricostruzione
dello stesso dopo I'esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di fibre di
carbonio con resine epossidiche; demolizione e ricostruzione del
controsoffitto.

20 NP16 - :
Piano primo 31.00 7,150.84
P!ano secondo mq 72.50 £23067 16,723.75
Piano terzo 97.00 22,375.22
Copertura 39.00 8,996.22

SOMMANO: | €55,246.04
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Preparazione della muratura previa asportazione dell'intonaco,
riempimento delle cavita esistenti, rifacimento eventuale a "cuci e scuci",
spazzolatura e lavaggio con acqua e aria in pressione, sulla faccia
interna e per tutta l'altezza della parete; perforazione della parete(faccia

21 NP17 interna) per alloggiamento delle barre trasversali di collegamento, con
maglia 40 cm x 40 cm a quinconce, punta diametro 30 mm; inserimento
nel foro del tondino ad aderenza migliorata, di diametro 20 mm fissato
con resina epossidica bicomponente.
Piano terra mq 30.00 €453.21 13,596.27
SOMMANO: | €13,596.27
Demolizione pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo
29 25.A05.810.010 P!ano Tgrra x scavi fondazioni mg 275.85 6,435.58
Piano primo 133.56 3,115.95
Piano secondo 160.65 €23.33 3,747.96
Piano terzo 176.71 4,122.63
Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3, COP) 174.80 4,078.08
SOMMANO: | €21,500.21
Demolizione impermeabilizzazioni, costituiti da guaine bituminose,
cartonfeltri e simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo.
23 25.A05.C10.010 mq
Piano terzo (Copertura) 176.71 £6.88 1,215.76
Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 ' 217.06
SOMMANO: | €1,432.83
Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato
alleggerito con argilla espansa per i primi 5 cm di spessore.
24 25 AG6.A10.030 Piano Terra x scavi fondazioni mq 275.85 8,427.22
Piano primo 133.56 4,080.25
Piano secondo 132.65 €30.55 4,052.46
|Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3) 143.25 4,376.29
|Adeguamento quote post rinforzi travi (P1, P2, P3) 441.85 13,498.52
SOMMANO: | €34,434.73
Fornitura di teli in P.V.C. omogeneo spessore 2 mm per pavimentazioni
5 PR.A20.B10.011 Piano Terra x scavi fondazioni 275.85 10,063.01
ALOBL0.0L biano primo ma 13856 . 4,872.25
Piano secondo 132.65 ’ 4,839.07
Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3) 174.80 6,376.70 €
SOMMANO: | €26,151.04
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Posa in teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello
spessore fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura
giunti.

26 25.A66.C10.050 Piano Terra x scavi fondazioni mq 275.85 5,624.58
Piano primo 133.56 €20.39 2,723.28
Piano secondo 132.65 2,704.73
Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3) 143.25 2,920.87
SOMMANO: | €13,973.46
Calcestruzzo a prestazione garantita alleggerito con argilla espansa con
classe di_ cc_msistenza S5a _b(\)CC&_ t_li betonier_a, diametr(_) mas_simo d_egli Cappa sp.
aggregatl di 16 mm. Quantita minima per singola fornitura in cantiere 5 cm
con singola betoniera mc. 6,00. Massa volum.1800 kg/m3 C25/28 e
27 25.A20.C61.030 |¢|asse di resistenza a compressione minima C25/28.
Piano primo 0.05 133.56 1,250.25
Piano secondo mc 0.05 132.65 €187.22 1,241.74
Piano terzo 0.05 176.71 1,654.18
SOMMANO: | €4,146.17
Getto in opera cls - elevazioni
28 25.A28.C05.020 P?ano secondo (cordglo rinforzo s_olaio rampa) me 6.68 £38.70 258.44
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 6.63 256.68
Pareti, pilastri e travi 8.84 341.93
SOMMANO: | €857.05
Rete elettrosaldata B450A @ 8 20x20
29 20.A28.F15.005 Piano primo 3.95 133.56 875.75
Piano secondo kg 3.95 132.65 €1.66 869.79
Piano terzo 3.95 176.71 1,158.68
SOMMANO: | €2,904.22
30 25.A05.HO1.620 Smontaggio e recupero di gradini soglie guide piane
Piano secondo (rampa scala centrale) mq 28 € 46.46 1,300.88
SOMMANO: | €1,300.88
|Fornitura di pannello per isolamento termico acustico, composto al 100%
di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle
bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densita’ 30 Kg/m3. Lambda
31 PR.A17.S02.010 <=0,040 W/mK], Pan 100% poliestere bott PET| mq
D=60Kg/m3L=0.040W/mK, spessore da 20 a 140 mm per ogni cm
Piano terzo (Copertura) 176.71 €176 311.01
Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 55.53
SOMMANO: | € 366.54 |




Solo posa di isolamento termico-acustico superfici orizzontali (coperture
e simili), Posa pannelli isolanti sup. orizzontali spess. =< 10 cm,
eseguito con pannelli isolanti di spessore fino a cm 10, posti in opera

32 25.A44.A50.010 |mediante fissaggio con chiodi di materiale plastico e la sigillatura dei| mq
giunti con nastro adesivo plastificato
Piano terzo (Copertura) 176.71 £6.68 1,180.42
Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 210.75
SOMMANO: | €1,391.17
Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5, costituito da
impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore
medio 5 cm.
33 20.A48.A10.010 mq
Piano terzo (Copertura) 176.71 2,560.52
Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 €14.49 457.16
Adeguamento quote post rinforzi travi (Copertura) 170.70 2,473.44
SOMMANO: | €5,491.12
Fornitura membrana elastoplastica, armata con lamina di alluminio
minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato
imputrescibile. Spessore 3 mm, flessibilita a freddo -10°C per barriera al
34 PR.A18.A25.010 vapore mq
Piano terzo 176.71 €4.20 742.18
Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55
SOMMANO: | €742.18
Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette,
rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fliamma,
Su superfici con pendenza fino a 30 gradi o su superfici pianeggianti in
35 25.A48.A30.010 due strati q
%Piano terzo (Copertura) 2 176.71 £11.25 3,975.97
|Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 354.94
SOMMANO: | € 4,330.90
Trattamento antisolare acrilicodi manti impermeabili bituminosi, con
vernice a base acrilica in solvente, opportunamente pigmentata per
36 25.A48.A40.A10 trattamenti idrorepellenti e protettivi, data in opera in due mani. mq
Piano terzo (Copertura) 176.71 €716 1,265.24
Rinforzi travi e pilastri esistenti (Copertura) 31.55 225.90
SOMMANO: | €1,491.14
Inghisaggi con resina epossidica, a seguito di inserimento nuovi setti e
rinforzi, di barre ad aderenza migliorata
37 NP20 Pilas_tri n. 352.80 €29.12 10,271.80
Travi 1165.10 33,921.99
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Setti 878.33 25,572.75
SOMMANO: | [ € 69,766.55
Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del
a8 15.A10.A36.020 |peso fino 5t e con interventi manuali ove occorra, dalla profondita da m me €190.94
2.01 am 3.00, in rocce tenere.
Fondazioni 646.46 123,435.26
SOMMANO: | [ € 123,435.26
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di consistenza
39 20.A20.B01.010 S4, classe resist.C8/10 mc €117.65
Fondazioni 16.85 1,981.81
SOMMANO: | | €1,981.81
Getto in opera cls - fondazioni
40 25.A28.C05.010 Fondazioni mc 16.85 €29.50 196.93
SOMMANO: | | €496.93
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1,
classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm; Calcestruzzo XC1 S4 C28/35
4 20.A20.€01.020 Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) me 2.34 €137.89 322.27
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 4.15 571.86
Pareti, pilastri e travi 377.21 52,013.97
Rinforzi travi e pilastri esistenti 24.03 3,313.30
SOMMANO: | f € 56,221.40
Getto in opera cls - elevazioni
42 25.A28.C05.020 pjano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) me 2.34 €38.70 90.45
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 4.15 160.50
Pareti, pilastri e travi 377.21 14,598.16
Rinforzi travi e pilastri esistenti 24.03 929.91
SOMMANO: | f €15,779.01
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1,
Iclasse di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
43 0A0.C02020 - ocestruzzo XC2 S3 C28/35 me €137.89
Fondazioni 123.10 16,973.71 |
SOMMANO: | [ €16,973.71 |
Getto in opera cls - fondazioni |
44 25.A28.C05.010 Fondazioni mc 15310 €29.50 363133
SOMMANO: | [ €3,631.33
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piene
Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 8.21 427.72
45 20.A28.A15.010 Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) ma 17.28 €52.11 900.46
|Pareti, pilastri e travi 2442.06 127,255.49
|Rinforzi travi e pilastri esistenti 305.81 15,935.92
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SOMMANO: | € 144,519.58
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di
46 20.A28.A10.010 |sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee mq €38.28
Fondazioni 176.32 6,749.53
SOMMANO: | [ £6,749.53
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario Acciaio B450C in
barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 584.28 1,127.66
4 20.A28.F05.005 Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) kg 1036.8 €193 2,001.02
Pareti, pilastri e travi 75442.70 145,604.41
Fondazioni 9847.68 19,006.02
Rinforzi travi e pilastri esistenti 6029.53 11,636.99
SOMMANO: | | €179,376.11
Demolizione della muratura di facciata per I' inserimento di pareti in
cemento armato e ripristino dell'intonaco dopo la realizzazione delle
pareti in cemento armato
48 NP18 Piano terra mq 102.20 €501.20 51,224.90
Piano primo 78.43 39,310.32
Piano secondo 73.44 36,806.81
Piano terzo 89.53 44,870.66
Rinforzi travi e pilastri esistenti (P1, P2, P3, COP) 206.89 103,693.79
SOMMANO: | € 275,906.47
Demolizione delle tramezze interne per I' inserimento di pareti in
cemento armato e ripristino dell'intonaco dopo la realizzazione delle
pareti in cemento armato
49 NP19 Piano terra mq 7543 | €28181 21,256.54
Piano primo 192.30 54,190.66
Piano secondo 120.08 33,839.85
Piano terzo 143.06 40,315.81
SOMMANO: | [ € 149,602.85
50 20.A15.B15.010 |Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett. motoc. mc/km €4.18 3,541.48
51 20.A15.B15.015 ETrasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume effettivo mc/km €281 2,380.76
E 169.45
52 20.A15.B15.020 'Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro mc/km | €1.69 1,431.84
53 NP26 Oneri discarica demolizioni t : 2.00 €10.42 3,632.54
54 SOMMANO: | [ € 10,886.62
55 20.A15.B15.010 |Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett. motoc. mc/km €4.18 13,511.03
56 20.A15.B15.015 |Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume effettivo mc/km €281 9,082.78
646.46
57 20.A15.B15.020 |Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro mc/km €1.69 5,462.60
58 NP27 Oneri discarica scavi t 1.80 €8.47 9,854.98
SOMMANO: | [ €37,911.39
Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da
59 95.810.S520.030 (4,01 a 6,00 metri. mq €25.13
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Piano secondo (cordolo rinforzo solaio rampa) 2 703.64 |
Piano terzo (cordolo rinforzo solaio vano scala) 43 1,084.36
SOMMANO: | [ €1,788.00
Carpenteria metallica piccole strutture acciaio NP, IPE, HE. Travi,
pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in opera
compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad
60 altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di kg €533
25.A37.A05.010 |appoggio murarie. '
Struttura in muratura - Piano primo 1849 9,854.42
Struttura in muratura - Piano secondo 2144.32 11,429.24
Struttura in muratura - Piano terzo 413.78 2,205.42
SOMMANO: | | € 23,489.09
Ponteggio di facciata, montaggio/smontaggio e primo mese in elementi
61 prefabbricati e/o giunto-tubo mq €14.28
95.B10.S10.010 Prospetti esterni 2561.30 ’ 36,575.39
Vano scala terzo piano 171.54 2,449.59
SOMMANO: | [ € 39,024.98
Ponteggio di facciata, noleggio per ogni mese oltre il primo mq
Prospetti esterni 2561.30 €23.76 60,856.54
62 95.810.510.015 Vano scala terzo piano 171.54 4,075.79
SOMMANO: | [ € 64,932.33
63 NP25 Lavori di rifacimento impianto elettrico a corpo 1 1 € 10,000.00 10,000.00
SOMMANO: | [ € 10,000.00
64 NP26 Lavori di rifacimento impianto idrico sanitario a corpo 1 1 € 30,000.00 30,000.00
SOMMANO: | f € 30,000.00

Importo lavori

€ 2,550,341.66

Il Tecnico

(Ing. Federico Martignone)
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