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Comune di Genova 
Città Metropolitana di Genova 

 
 
 

 
Committente: 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

SERVIZIO EDILIZIA 
   

 
 

 
Oggetto: 

Valutazione vulnerabilità sismica, indagini preliminari e 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

dell’edificio scolastico: I.P.S.I.S. Gaslini P./Meucci A. 
sede Via Pastorino Pasquale 15 Genova  

 
 
 
 

VOCI D’OPERA PER INTERVENTO 
 

 
 
Genova, 18 maggio 2019      Ing. Federico Martignone 
 



Piano regionale Triennale degli Interventi di Edilizia Scolastica 2018/2020

euro

sondaggi / analisi / opere propedeutiche 18,000.00                    

scavi / reinterri (inclusi costi per conferimento discarica) 172,233.28                  

demolizioni e smontaggi 533,093.49                  

nuove costruzioni

pareti portanti in muratura 152,404.57                  

trattamento materiali contenuenti amianto

opere in CLS 425,729.41                  

solai 7,907.44                       

isolamento termico ed acustico 1,757.71                       

impermeabilizzazioni 6,564.22                       

manti di copertura 5,491.12                       

pareti non portanti in muratura / tramezze 80,113.37                    

intonaci

controsoffittature / opere in cartongesso

pavimenti / rivestimenti e zoccoli 74,559.23                    

serramenti

fognature

opere stradali

opere da fabbro 136,905.20                  

opere da lattoniere

pitturazioni / zinacature

impianti elettrici 10,000.00                    

impianti termici 50,000.00                    

impianti igienico  / sanitari 30,000.00                    

opere a verde

recupero e conservazione

prevenzione incendi

sicurezza (Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.) 113,245.31                  

altre opere FRP 152,955.29                  

altre opere Consolidamento murature 517,115.49                  

altre opere Ponteggi 105,745.31                  

altre opere Inghisaggi 69,766.55                    

spese per accertamenti, rilievi e indigine preliminari

voci d'opera per intervento

tipologia



spese per collaudi e verifiche 25,513.00                    

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) 271,618.00                  

altre opere

altre opere

costo totale intervento 2,960,717.97               

totale da computo 2,550,341.66               

(iva esclusa per tutte le voci)


