PROGETTAZIONE INTERVENTI

SAIC Ingegneri Associati
@C salita Pollaiuoli, 15/1
Ingegneri Associati 16123 Genova (GE)
N’

Ing. Emiliano Bronzino

Istituto Superiore @
PRIMO LEVLL Y

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

iy
ANE AL
‘?,&. 'ﬁn““ DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
N SERVIZIO EDILIZIA
EDIFICIO - ATTIVITA": CODICE
Via Trento e Trieste, 87C BORGO FORNARI - GENOVA EDIFICIO | ATTIVITA'
LEVI PRIMO SIGE 13 A

OGGETTO DELLA TAVOLA:

N° TAVOLA

Quadro economico

00/

SCALA

DATA

09/2019

RIF. FILE ANAGEDIL:

CODIFICA ELABORATO NOME FILE
Argomento Progressivo | Revisione Codice documento
G-R-007-00
G/-R| [0|0|7| |0|0 G|-R|-10/0|7]-/0|0

REDATTO DA: VERIFICATO DA: APPROVATO DA:

ING. EMILIANO BRONZINO ING. FEDERICO VALSUANI

DATA VERIFICA DATA APPROVAZIONE

26/09/2019 26/09/2019

ING. EMILIANO BRONZINO | 4




Oggetto:

Intervento di efficientamento energetico da effettuare sull’involucro edilizio e sui sistemi tecnologici al servizio dell’l.l.S.S. “Levi Primo” - Sede

- Palestra, Aule, Laboratori - Corso Trento e Trieste, 87c a Borgo Fornari — Ronco Scrivia (GE) (CEA 13A)

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 563.319,63
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 30.710,63
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 594.030,26
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall'appalto 0,00
1bis Diagnosi energetica dell'edificio 2.288,00
2 Rilievi, accertamenti e indagini 3.000,00
3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
4 Imprevisti (IVA COMPRESA) 33.839,19
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili 0,00
6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 0,00
Spese tecniche relative a: diagnosi energetica, progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 40.898,00
7 giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti - comprensiva di cassa previdenziale
Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) 11.880,61
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00
9 Spese per commissione giudicatrici 0,00
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e 0.00
verifiche tecniche Y
I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte sui lavori 59.403,03
12
.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 10.160,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 161.469,74
IMPORTO TOTALE PROGETTO 755.500,00
PROSPETTO PARTE SPESE DI CUI ALLA RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA-FINANZIARIA
1 |Spese di progetto 653.433,28
Altre spese
2 Imprevisti 33.839,19
Diagnosi energetica 2.791,36
3 Spese tecniche 65.436,17
Riepilogo Spese 755.500,00
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