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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITA'
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

CODICE COMMESSA:OG/’H -1

S.P. 44 DI SANTA VITTORIA DI LIBIOLA
S.P. 88 DI MONTEDOMENICO - S.P. 26 DI VALGRAVEGLIA

Lavori di risagomatura e ripristino della pavimentazione a tratti

saltuaritra le prog.ve km 0+000 e km 1+500 della SP 44, tra le

prog.ve km 4+000 e km 1+500 della SP 88 e tra le prog.ve km
5+000 e km 12+000 della SP 26 nei Comuni di Sestri Levante e Ne.
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