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N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

90.L10.A10.010

90.L10.A10.015

90.D15.A32.020

90.L10.A15.010

PONTE
LAVORI A MISURA

Consolidamento strutturale di murature eseguito con il
metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione
e malta di calce idraulica naturale NHLS5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la
continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali
risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di
0,20 m3. Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza

fino a 1,99 m. con elementi di pietra per muratura faccig
vista per una profondita sino a 20 cm

intradosso arcata 1:0,40*7,30*4,50

intradosso arcata 2:0,35*14,20*4,50
intradosso arcata 3:0,40*38,90*4,50
inserimento di morse lapidee:110,00*1,00*0,70
prospetto sud:0,20*282,40

prospetto nord:0,20*281,70

Consolidamento strutturale di murature eseguito con il
metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione
e malta di calce idraulica naturale NHLS5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la
continuita' della muratura, il calo e il carico dei materiali
risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di
0,20 m3. Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza

fino a 1,99 m. con elementi di pietra per muratura non a vista
(o a vista oltre i primi 20 cm di profondita)

parte sommitale frenello centrale:68,30*0,60*0,50

Stuccatura di paramenti murari faccia a vista per intere
campiture, compresa la rimozione di precedenti stuccature in

fase di distacco e la preparazione delle superfici da trattare,

la profilatura, l'eventuale stilatura dei giunti e l'integraziong
cromatica finale per ridurre l'interferenza visiva con calce

idraulica naturale per murature in pietra

intradosso arcata 1:7,30*4,50
intradosso arcata 2:14,20*4,50
intradosso arcata 3:38,90*4,50
prospetto sud:282,40

prospetto nord:281,70

paramento esterno edicola:8,50*5,10

Da valutarsi a mq

Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni
di malta di calce idraulica naturale e sabbia fine di adeguata
resistenza, comprese la realizzazione dei fori con sonda
rotativa, la pulitura degli stessi con getto di aria compressa,
I'applicazione di tubetti filettati con portagomma, la loro
rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a
m3 di malta iniettata per muratura in pietrame

iniezione lesioni verticali prospetto sud:13,50*1,00

h

m2

m3

m3

13,14
22,37
70,02
77,00
56,48
56,34

295,35

20,49

20,49

32,85
63,90
175,05
282,40
281,70
43,35

879,25

13,50

200,89

680,45

81,44

59.332,86

13.942,42

71.606,12
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AP.003

90.L10.A61.015

AP.004

AP.005

25.A37.A05.010

iniezione lesioni verticali prospetto nord:4,70*1,00

iniezione localizzata distacco armille arcata
1:2,00*7,30*0,50*1,00

iniezione localizzata distacco armille arcata
3:2,00*38,90*0,50*1,00

iniezioni diffuse riempimento interno:0,50*85,00%4,5*1,00

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore
tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto
d'acqua, per inserimento di catene, barre, tiranti metallici
simili, compreso ogni onere e magistero di approntamentg
del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m:
su muratura in pietrame calcareo o siliceo g foro 40 - 60 mm

perforazioni per catene:10,00*5,00

Fornitura e posa in opera di catene in ferro a lavorazion
standard compreso il trattamento antiossidante e la finitur,
con idonei prodotti, escluse le opere murarie preparatorie
(carotaggi, asole, ecc..) con filettatura e piastra e dado e
rondella di chiusura

catene g 20:10,00*5,00*2,47

RASATURA DI PARAMENTI IN MURATURA CON MALT/
BICOMPONENTE A BASE DI CALCE

Realizzazione di rivestimento impermeabile e protettivo,
resistente ai sali, mediante applicazione a pennello, a rullo o
a spatola, di malta bicomponente a base di calce ed
Eco-Pozzolana, esente da cemento, aggregati selezionati
grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici a bassissin
emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1
Plus), in uno spessore di 2 mm per strato.

| strato impermeabilizzazione:2,00*85,00*5,50

RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON
MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
Protezione e rasatura elastica di superfici in calcestruzzo
eseguita mediante stesura a spatola o a spruzzo con
intonacatrice, di malta bicomponente di colore grigio chiaro, a
base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine,
fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione
acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm.
prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2
rivestimento (C), secondo i principi Pl, MC e IR per la
protezione del calcestruzzo

Il strato impermeabilizzazione:2,00*85,00*4,50

Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi
pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in

0]

1%

N

m3

Kg

4,70
7,30

38,90

191,25

255,65

50,00

50,00

123,50

123,50

935,00

935,00

765,00

765,00

542,83

152,22

21,71

27,91

26,47

138.774,49

7.611,00

2.681,19

26.095,85

20.249,55
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o
imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola
formazione delle sedi di appoggio murarie.
parapetto di sicurezza:2,00*85,00*40,50 6.885,00
Kg 6.885,00 5,34 36.765,90
10 25.A90.710.010 Zincatura a caldo
catene g 20:10,00*5,00*2,47 123,50
bolzoni per catene esistenti- arcata 2:6,00*23,58 141,48
contropiastre per catene:10,00*14,50 145,00
piatti metallici:85,00%4,50%15,72 6.012,90
piastre di collegamento parapetto:340,00*0,45*7,86 1.202,58
parapetto di sicurezza:2,00*85,00%40,50 6.885,00
Kg 14.510,46 1,90 27.569,87
11 25.A37.A05.020 Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi
pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri
(S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o
l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche|
ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio
murarie.
bolzoni per catene esistenti- arcata 2:6,00*23,58 141,48
contropiastre per catene:10,00%14,50 145,00
piatti metallici:85,00%4,50*15,72 6.012,90
piastre di collegamento parapetto:340,00*0,45*7,86 1.202,58
Kg 7.501,96 5,30 39.760,39
12 65.B10.A10.010 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume
al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti
alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso
con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 15 ci
cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato
secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in
arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi in
fornitura non inferiori a 30 mc.
85,00*4,50*0,10 38,25
m3 38,25 235,91 9.023,56
13 AP.022 Fornitura e getto di conglomerato composto da una miscela
di malta a base di calce idraulica naturale rinforzata ad
elevata duttilita, tipo MAPEI -Planitop HDM Restauro e
aggregati selezionati per uno spessore complessivo di cr
20. Compresa la fornitura e posa di doppio livello di rete in
GFRP 99x99 mm s.5mm. Compreso ogni onere necessario a
dare l'opera compiuta a regola d'arte.
85,00*4,50 382,50
m? 382,50 153,16 58.583,70
14 AP.001 Rimozione di ringhiera o barriera di sicurezza stradale

compreso I'eventuale taglio con fiamma ossidrica il carico, lo
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15

16

17

18

AP.002

AP.007

AP.008

AP.006

scarico e I'accantonamento presso i magazzini
dell’ Amministrazione Provinciale.

2*85,00

Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguito con I'utilizzo di macchina tagliasfaltp
incluso il sottofondo ad essi connesso fino a una profondita di
40 cm dal piano viabile, anche in presenza di cls o rocdia
dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di
punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del
materiale senza compromettere la stabilita della parte
restante, la pulizia della sede stradale e l'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili compreso il carico S
qualsiasi mezzo, il trasporto del materiale di risulta fino a 50
km e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata.

[=]

85,00*4,50*0,40
mc

Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche,
risagomature e strato di collegamento (binder), eseguito con
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo le
dosature prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto
compresa la pulizia del piano di posa mediante la accurdta
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di emulsione al 55 % con un dosaggio tale da
garantire un residuo di bitume pari a quanto previsto dal
C.S.A,, la stesa del conglomerato a mano o con la macchina
finitrice idonea, e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 t,
nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfett
regola d'arte, peso specifico t/m3 1,7 + 2 %. Per forniture di
conglomerato < 150 tonnellate

1

spessore strato finito compattato 7 cm:1,70*85,00*4,50*0,09

Conglomerato bituminoso chiuso, per strato di usura, tipo
soft, eseguito con materiali rispondenti alle norme del C.N.R.
e U.N.l. e secondo le dosature prescritte dal Capitolato
Speciale di Appalto compresa la pulizia del piano di posg
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura e la spruzzatura di emulsione bituminosa al 559
con un dosaggio tale da garantire un valore di bitume residuo
pari a quanto previsto dal C.S.A., la stesa in opera mediante
macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con
rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per dare il lavoro finitq a
perfetta regola d'arte, peso specifico t/ m3 1,7 + 2%. Pe
forniture di conglomerato < 150 tonnellate

spessore strato finito compattato 5 cm:1,70*85,00*4,50*0,07

Impermeabilizzazione costituita da membrana bitume
polimero armata con tessuto non tessuto in poliestere, previa
verniciatura con monoprimer con dosaggio a 350 g/m2;
compresa la pulizia della superficie da trattare. Si intendono
compensate nel prezzo le necessarie sovrapposizioni, gli
sfridi e ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.

170,00

170,00

153,00

153,00

58,523

58,523

45,518

45,518

13,12

65,46

80,87

88,26

2.230,40

10.015,38

4.732,76

4.017,42
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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
Guaina a strati sovrapposti dello spessore complessivo non
inferiore a mm 8
85,00*4,50 382,50
m? 382,50 27,51 10.522,58
TOTALE LAVORI A MISURA 543.515,44
LAVORI A CORPO
19 AP.009 Interventi di disinfestazione e rimozione della vegetazione
superiore, della vegetazione inferiore e delle colonie di
microrganismi interessanti i prospetti nord e sud del ponte,
comprendente:
-disinfestazione di  vegetazione superiore = mediante
applicazione di biocida anche in piu applicazioni successive,
compresa la successiva rimozione manuale;
-disinfestazione di colonie di microrganismi mediante
applicazione di biocida anche in piu applicazioni, compresa la
successiva spazzolatura della superfici e la rimozione delle
polveri di risulta a pennello o a spruzzo;
-ogni onere necessario a dare I'opera compiuta a regola
d'arte e come da indicazioni della D.L.
1 1,00
corpo 1,00 1.748,19 1.748,19
20 AP.010 Interventi di restauro dell'edicola (prospetto sud ponte)

comprendenti le operazioni di pulitura e asportazione delle
porzioni di intonaco ammalorate e polverizzate, tal
procedura dovra essere necessariamente preceduta da
un'operazione di “saggiatura” al fine di individuare con
precisione le zone in fase di distacco; la integrazione de
porzioni rimosse con la realizzazione di rappezzi di intonaco;
la revisione del manto di copertura con la sostituzione delle
lastre di ardesia ammalorate o in fase di distacco; la pulitura
e protezione dello stemma lapideo infisso sul paramento
interno dell’edicola stessa.

Si intendono quindi compensati nel prezzo:

- la pulitura a secco di depositi superficiali con azione
meccanica manuale con spazzole morbide di media durezza
(tipo saggina o nylon) o spugne naturali;

- 'accurata saggiatura di tutte le superfici;

- I'integrazione a rappezzi di intonaco di fondo con malta di
calce idraulica naturale e sabbia di fiume, compresa la
preparazione del supporto (paramento interno edicola);

- I' integrazione a rappezzi di strato di finitura con malta
grassello di calce con sabbia di fiume (paramento interng
edicola);

- la pulitura a umido di depositi superficiali coerenti e
incoerenti con impacchi di polpa di cellulosa o simili, imbibiti
di solventi, di depositi superficiali coerenti e incoerenti.
Compresa l'eventuale interposizione di carta giapponese,
operazioni di rimozione dell'impacco e il risciacquo con acqua
deionizzata della superficie. Sono altresi comprese le
protezioni delle zone perimetrali a quella del trattamento
(stemma lapideo);

- il trattamento finale di protezione superficiale eseguito con
prodotto incolore, trasparente idrorepellente e traspirante,
intendendosi compensate nel prezzo la prima applicazions
nonché le applicazioni successive alla prima necessarie 4
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (stemma
lapideo)

le

di
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Qta
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21

22

23

24

AP.015

AP.019

AP.018

AP.017

- la revisione del manto di copertura comprendente la
rimozione degli elementi deteriorati e la sostituzione degli
stessi con elementi in ardesia posata a malta, compresa
rimozione ed  integrazione delle  stuccature, il
riposizionamento previa pulitura degli elementi smossi e
recuperabili;

- ogni altro onere necessario a dare I'opera compiuta a regola
d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

1

TOTALE LAVORI A CORPO

TOTALE PONTE

GUADO E VIABILITA' ALTERNATIVA
LAVORI A MISURA

Fornitura e posa tubi in acciaio di grande diametro: DN 2000
mm spessore 10 mm, compreso trasporto a pié d'opera, |lo
scarico e ogni onere per dare la lavorazione compiuta a
regola d'arte.

guado:12,00*6,00*525,00

Fornitura e posa in opera di barriera metallica a sollevamento
manuale, lucchettabile comprendente asta con strisce
segnaletiche bianche e rosse, puntone con piastra di bas
per ancoraggio al suolo, forcella di appoggio dell'asta,
lunghezza asta fino a 5 metri, compresa la formazione della

base di appoggio e ogni altro onere per dare I'opera compiuta
a regola darte, compresa, se richiesta dalla D.L., la
rimozione a fine cantiere e il trasporto nei magazzini
delllAmministrazione o il mantenimento in loco secondo g
indicazioni della D.L.

[¢]

chiusure viabilita alternativa:2

Fornitura e posa di acciaio B450C controllato in stabilimento
ad aderenza migliorata per cemento armato, di qualsiasi
diametro, comprese le piegature e legature, compreso lo
sfrido, le eventuali saldature, il filo di ferro e quanto altrg
occorra per dare il lavoro compiuto regola d'arte.

guado:28,00*0,30*2*40

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio
B450 C, rispondente alla normativa tecnica vigente per
qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il
taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale ed
attrezzatura per il fissaggio alle strutture. Valutato

a

corpo

kg

kg

1,00

1,00

37.800,00

37.800,00

2,00

2,00

672,00

672,00

4.330,15

3,20

847,52

1,75

4.330,15

6.078,34

549.593,78

120.960,00

1.695,04

1.176,00
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Qta
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25

26

27

AP.021

AP.011

AP.014

moltiplicando il peso unitario della maglia per i mqg posati
escluse le sovrapposizioni.

guado:6,00*28,00*6,17

Casseforme di qualsiasi tipo per strutture in conglomeratg
cementizio per opere in fondazione, anche a perdere, sia|
rette che curve, verticali ed oblique, a sezione costante
rastremate, compresi i puntellamenti e le armature a
qualsiasi altezza, compresi gli eventuali tiranti di
contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il
disarmo, lo sfrido, le chioderie ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurate sulla
superficie a contatto con il getto.

guado
28,00*2*3,00
28,00*2*0,40

Fornitura e getto di conglomerato cementizio a prestazion
garantita classe di resistenza C 20/25, classe di consistenza

S4, dimensione massima degli aggregati 32 mm fornito a pie

d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo anche a sbalzo,

in fondazione ed in elevazione, sia in retto che in curva, con

paramenti sia verticali che inclinati; compreso il getto a
qualsiasi distanza dalla sede stradale; compresa I'eventuale

esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente preordinati dalla D.L.; compreso l'onere de
maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura

con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata

alla consistenza del getto compreso l'eventuale utilizzo di
additivi preventivamente autorizzati dalla D.L., compreso,
l'onere della accurata lavorazione delle facce a vista, la

realizzazione di smusso nei cordoli, la formazione di
ammorsature per predisporre la ripresa trasversale dei ge
successivi; compresa la formazione dei barbacani eseguiti
mediante la f.p.o. di elementi di tubazioni in pvc di numero e

diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su
indicazione della D.L. nonché di ogni altra apertura e
sagomatura che si rendessero necessarie inclusa la
formazione di finestre di ispezione, velette, compresa la
formazione dei giunti di dilatazione mediante la profilatural
con le casseforme escluso la f.p.o di ferro e casseforme
compreso i maggiori oneri per quantita ridotte o resi di
materiale non impiegato, compreso ogni altro onere.

guado - riempimento strato tubazioni:2,00*9,00*12
guado - soletta su tubazioni :6,0028,00*0,30
guado - ritenute laterali:28,00*2*0,40*0,30

Fornitura e posa in opera di stabilizzato di cava, dotato

certificato, proveniente dalla frantumazione di roccia
(pietrisco con aggregati granulati, acqua e polvere di piet
proporzionalmente compresi a granulometria graduata),
steso a strati, moderatamente innaffiato, compattato e
cilindrato con rullo da 10/15 t fino al completo assestamento

ed al raggiungimento della quota prescritta; misurata a pi
d'opera su autocarro in arrivo.

kg

=

mc

i

1)

1.036,56

1.036,56

168,00
22,40

190,40

216,00
50,40
6,72

273,12

1,94

26,85

143,44

2.010,93

5.112,24

39.176,33
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

28

29

30

AP.023

AP.012

AP.013

tratti E-F, F-G, H-1 (spessore siginficativamente variabile,
considera spessore medio):800,00*3,50*0,20

guado massicciata:4,00*0,40*28,00

guado ritenute lateriali:0,30*28,00*2

eventuale 2° rifacimento massicciata guado a seguito eventi
di piena e previa autorizzazione D.L.:4,00%0,40*28,00
eventuale 2° rifacimento ritenute lateriali guardo a seguito
eventi di piena e previa autorizzazione D.L.:0,30*28,00*2
eventuale 2° rifacimento viabilita alternativa in prossimita
guardo a seguito eventi di piena e previa autorizzazione
D.L.:100,00*3,50*0,20

Realizzazione di riempimento e/o rilevato con materiale
proveniente da cantieri o cave la cui idoneita sara
preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla
presentazione della necessaria documentazione richiesta
dalla normativa vigente comprese l'esecuzione di analisi d
laboratorio, le operazioni di carico, scarico e trasporto,
compresi gli oneri di sistemazione a rilevato e la relativa
cilindratura con rullo di idoneo peso per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte e compreso ogni altro onere.

tratti E-F, F-G, H-I (spessore siginficativamente variabile,
considera spessore medio):800,00*3,50*0,10

risistemazione in luogo di prelievo del materiale impiegatqg
per la formazione del rilevato sui tratti E-F; F-G,
H-1:800,00*3,50*0,10

TOTALE LAVORI A MISURA

LAVORI A CORPO

Spostamento di materiale presente in alveo e stesa dello
stesso accuratamente rullato lungo il tratto di viabilita
alternativa (tratto F-G) come da elaborati di progetto e
indicazioni della D.L. nonche per la realizzazione di savanelle
necessarie alla realizzazione del guado e alla sua rimozione
a cantiere ultimato, compresa la formazione di piste di
cantiere che si dovessero rendere necessarie per il trasporto
a pié d'opera di materiale, mezzi e attrezzature e per la
rimozione e l'allontanamento degli stessi a fine cantiere,
compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera
compiuta a regola d'arte, escluso la sola fornitura e posa di
materiale di cava preventivamente autorizzato dalla D.L.

1

Sistemazione viabilita alternativa comprensiva di:

- Per i tratti E-F, F-G, H-I: Taglio alberature, arbusti, sfalcio
erba con lausilio di mezzi meccanici e/o a mano,
sezionamento dei tronchi, trasporto in apposita area di
cantiere, cippatura delle ramaglie, trasporto a discarica dsg
materiali di risulta, oneri di discarica. Per due fasce later

7.

i

la

corpo

Al

560,00
44,80
16,80
44,80

16,80

70,00

753,20

280,00

280,00

560,00

1,00

1,00

40,52

8,28

51.954,00

30.519,66

4.636,80

205.287,00

51.954,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.

Codice

Descrizione dei lavori e delle somministrazioni

Um

Qta

Prezzo

Importo Totale

31

32

33

AP.016

AP.020

ECO

ciascuna di larghezza sino a ml 2,00 misurate a partire dal
limite dell'attuale sterrato.

- Tratti E-F, H-I: Sistemazione con ausilio di mezzi meccanici
e/o a mano del sedime dell'attuale sterrato e di un'ulteria
fascia sino a ml 1,00 per lato, mediante riprofilatura e
costipamento finalizzati alla creazione di un piano regolare e
con adeguata pendenza atto a consentire il corretto deflusso
delle acque meteoriche e il transito in sicurezza dei veicoli.

- Tratti E-F, F-G, H-I: realizzazione di sistema di smaltimento
delle acque meteoriche mediante esecuzione di cunetta
laterale in terra e attraversamenti.

- compreso ogni altro onere necessario per dare compiute a
opera d'arte le lavorazioni sopra elencate.

1

Servizio di guardiania e controllo del guado e della viabil
alternativa in orario sia feriale, notturno o festivo per l'intera
durata delle lavorazioni.

1

Rimozione finale del guado comprendete:

- la demolizione delle porzioni in cls, trasporto a discaric
inclusi gli oneri di smaltimento;

- la rimozione dei tubi in metallo e il trasporto a pubblic
discarica;

- la rimozione delle savanelle;

- rimozione di tutto il materiale apportato in alveo e sullg
viabilita alternativa, compreso ogni onere relativo

all'allonamento dal cantiere, al trasporto in discarica e ag|i

oneri di smaltimento o al trasporto e agli oneri per gli il
conferimento in siti di rimpiego secondo quanto previsto dalla
normativa di settore;

- rististemazione del materiale prelevato dall'alveo second®

prescrizioni contenute nell'Autorizzazione idraulica rilasciats
dalla Regione;
- ogni altro onere necessario a riportare l'area di cantierg
nelle condizioni iniziali.

1

TOTALE LAVORI A CORPO

TOTALE GUADO E VIABILITA' ALTERNATIVA

ECONOMIE
LAVORI A MISURA

Lavori di difficile quantificazione e valutazione da valutarsi in
economia compresi rifacimenti parziali del guado e della
viabilita alternativa previa autorizzazione della D.L.

1

2

corpo

2

a

corpo

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50.009,60

55.000,00

72.574,87

50.009,60

55.000,00

72.574,87

229.538,47

434.825,47
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo | Importo Totale
n 1,00 85.580,75 85.580,75

TOTALE LAVORI A MISURA 85.580,75

TOTALE ECONOMIE 85.580,75

TOTALE COMPLESSIVO 1.070.000,00
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