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RIFERIMENTI NORMATIVI

(Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione
e snellimento delle procedure.).

L. 108/2021

(Legge 11 settembre 2020, n. 120 — Conversione in legge, con modificazioni,
L. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

(Legge 14 giugno 2019, n. 55 — Legge di conversione, con modificazioni, del
L. 55/2019 D.L.32/2019 per l'aggiornamento e coordinamento del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50)

(Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto ministeriale 7
marzo 2019, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del
direttore dell’esecuzione».)

D.M. 49/2018

(Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo -
Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del
2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016)

D.M. 154/2017

(Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
D.M. 248/2016 notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi
dell’articolo 89 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di

D.Lgs. 50/2016 ; . . .
lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii. - )

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed aftuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
D.P.R. 207/2010 forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)

Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217
comma 1 let. u)

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza
D.Lgs. 81/2008 sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

(Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti allinterno degli edifici)

D.M. 37/2008

(Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico

D.P.R. 380/2001 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
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Art 1. Descrizione delle opere

Le lavorazioni connesse alla realizzazione della viabilita alternativa e del guado sono disciplinate, oltre che
dai documenti di carattere generale, dalle norme e disposizioni riportate nel presente elaborato.

Le lavorazioni consistono sinteticamente in:

- Taglio arberature, arbusti e sfalcio erba

- Sistemazione del sedime dell’attuale sterrato mediante riprofilatura e costipazione

- Realizzazione sistema di smaltimento delle acque meteoriche

- Sistemazione del materiale presente in alveo mediante accurata rullatura

- Fornitura e posa in opera di stabilizzato di cava

- Realizzazione di un guado provvisorio di cantiere con tubi in acciaio e soletta in calcestruzzo

- Rimozione finale del guado, ripristino della viabilita alternativa mediante asportazione del materiale
apportato, risistemazione alveo

- Servizio di guardiania del guado e della viabilita alternativa per 'intera durata dei lavori.

Art 2. Movimentazione di terreno e materiale in alveo

E’ onere dell’Appaltatore eseguire gli scavi con gli opportuni mezzi e tecniche a seconda del tipo di terreno
interessato dalle lavorazioni, senza aver diritto a ulteriori compensi.

L'Impresa dovra assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra porre in essere tutti i necessari accorgimenti conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le indicazioni relative alla stabilita delle scarpate in relazione
allo stato dei luoghi interessati dai lavori, e dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati,
le scarpate raggiungano l'inclinazione corretta allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltre che
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.
L'lImpresa sara quindi tenuta ad osservare rigorosamente le disposizioni che la Direzione dei Lavori riterra
opportuno impartire in merito alla conduzione degli scavi, movimentazione di terreno e materiale in alveo.
Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui sopra in quanto disponibili ed adatte al giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori.

Le materie di scavo del terreno che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati,
dovranno essere trasportate a rifiuto, restando a carico dell'lmpresa ogni spesa conseguente lo smaltimento,
ivi compresa ogni indennita per occupazione delle aree di deposito temporaneo e il costo di conferimento a
discarica.

Non sono previsti sovrapprezzi per scavo in alveo od in presenza d'acqua.

Non saranno compensate in alcun caso le seguenti prestazioni che si intendono oneri generali afferenti gli
scavi:
- L'esecuzione in presenza di manufatti, tubazioni, cavi, linee di utenze anche se in esercizio;
- Interruzioni, soste e riprese;
- L'asportazione della terra vegetale separatamente dal rimanente terreno insieme ad arbusti, radici, cep-
paie, alberi;
- Protezioni ed armature di sostegno delle pareti dello scavo;
- Il rinterro quando effettuato impiegando il materiale scavato;
- Il rinterro delle pareti di scavo eseguite oltre i limiti previsti ovvero i maggiori volumi di muratura necessa-
ri a colmare gli stessi vani;
- La compattazione e regolarizzazione dei piani finiti durante e dopo il rinterro;
- Le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza d'acqua, qualunque sia la provenienza e la
quantita e del suo allontanamento dalle aree di lavoro;
- Maggiori oneri per I'esecuzione di opere d'arte in alveo, piste di accesso e di transito, derivazioni provvi-
sorie dei corsi d'acqua, ecc...
Onere finale a tutte le lavorazioni sara il ripristino dello stato originario dei luoghi.

Art 3. Calcestruzzo armato per ricoprimento tubazioni guado

3.1 Normativa di riferimento

Le presenti prescrizioni si intendono integrative al D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme Tecniche
per le Costruzioni” e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, inerti, acqua di impasto ed additivi
nonché delle relative Norme UNI. In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte
osservando tutte le vigenti disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.
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L'Impresa sara tenuta all'osservanza:

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio arma-
to, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971);

- D.P.R n. 246 del 21/4/93 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione”

- D.P.R. n. 380 del 6/6/01 “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le Costruzioni e Circolare applicativa;

- Norma UNI EN 13670

- “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale” pubblicate dal STC del CSLLPP

- “Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera” pubblicate dal STC del
CSLLPP

Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio d’armatura da
impiegare.

L'Impresa sara tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali
(centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). In particolare, prima dell’inizio dei getti di
ciascuna opera d’arte, I'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile al’esame della Direzione dei Lavori,
i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui
classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell’appalto al fine di comprovare che la miscela
proposta per produrre il calcestruzzo sia in accordo con le prescrizioni del progetto. La Direzione dei Lavori
autorizzera l'inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo dopo aver avuto dal’'lmpresa i certificati dello
studio preliminare di cui al punto precedente rilasciati da Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni
riscontri, ivi comprese ulteriori prove preliminari.

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi
preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita derivanti per legge
e per pattuizione di contratto. Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei
Lavori, I'lmpresa rimane 'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sara tenuta a
rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

3.2 Classificazione dei conglomerati cementizi

Nella Tabella |, vengono riportati i tipi di conglomerato cementizio ed i loro campi di impiego, in via generale,
salvo diverse indicazioni del Progettista sugli elaborati di progetto o in Elenco Prezzi.

Tabella |

IMPIEGO DEI CONGLOMERATI Cementi MASSIMO | COPRIFERRO | Dosaggio CLASSI
. Rapporto MINIMO min
Ammessi AIC Rck
t/mc
- Impalcati in c.a. e c.a.p., pile e spalle di ponti, | Pozzolanico 0.45 03cm 00.40 C35/45
viadotti, cavalcavia, sottovia, ponticelli di luce superiore
a 8.00 m, new jersey: P P Altoforno, 040 MPa
' ' Portland
- Barriere e parapetti, cordoli, solette flottanti, cunette. | Pozzolanico 0.45 04cm 00.40 C30/37
Altoforno, 037 MPa
Portland
- Muri di sottoscarpa e controripa c.a, ponticelli di luce | Pozzolanico 0.45 03,5¢cm 00.35 C25/30
sino a 8.00 m; Altoforno,
. : Portland C30/37
- Tombini scatolari;
030 MPa
- Fondazioni armate (pali, plinti, diaframmi, ecc.)
- Muri di sottoscarpa e controripa in conglomerato | Pozzolanico 0.45 03.5cm 00.35 C20/25
cementizio anche se debolmente armato (fino ad un
massimo di 30 kg per mc); Altoforno, 025 MPa
Portland
- Fondazioni non armate (pozzi, sottoplinti, ecc.); Pozzolanico 0.45 03.5cm 00.35 C20/25
- Rivestimenti di tubazioni (tombini tubolari, ecc.) Altoforno, 025 MPa
Portland

Le prescrizioni relative alla classe di conglomerato cementizio (resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
stagionatura espressa in MPa) sono da ritenersi come minime.
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Classi resistenza Classe Categoria

normale

per calcestruzzo di resistenza del calcestruzzo
C8/10 8 10 Non strutturale
Cl12/15 12 15 )
C16/20 16 20 Ordinario
C20/25 20 25 .
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60 Alte prestazioni
C55/67 55 67 .
C60/75 60 75
C70/85 70 85 Alta resistenza
C80/95 80 95 .
C90/105 90 105
C100/115 100 115

3.3 Caratteristiche dei materiali costituenti conglomerati cementizi

Cemento

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5 R, 42.5,
425 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dal DM 17/01/2018.

Inerti

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da vagliatura e
trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e dovranno essere conformi alla
UNI EN 12620 e UNI 8520-2:2016. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e
polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche.

3.4 Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi

Lo studio, per ogni miscela omogenea di conglomerato cementizio che figura nei calcoli statici delle opere,
dovra essere fornito prima dell'inizio dei getti. Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale di cui
allart. 59 del D.P.R. n. 380/2001, dovra comprovare la conformita del conglomerato cementizio e dei singoli
componenti.

In particolare, nella relazione di qualificazione dovra essere fatto esplicito riferimento a:
- resistenza caratteristica a compressione Rck,

- caratteristiche dell’aggregato (UNI EN 12620),
- durabilita delle opere (UNI 11417-2:2014),
- diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520-2:2016),

- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,

- modulo elastico secante a compressione (UNI EN 12390-13:2013)

- contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350-7:2019)
- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087:2017)

Pertanto, si dovranno sottoporre all'esame della Direzione Lavori:

1.
2.
3.

i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi;
la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;

il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione
granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di
aria inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e
classe di conglomerato cementizio;

la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;

i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da
eseguire con le modalita piu avanti descritte;

lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilita, eseguito secondo quanto precisato
successivamente.
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La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed
approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di conglomerato cementizio.
L’'esame e la verifica, da parte della DL dei certificati dello studio preliminare, non esonerano in alcun modo
'lmpresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per contratto, restando stabilito che, malgrado i
controlli eseguiti dalla DL, essa Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono essere
modificati in corso d'opera. Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la
procedura di qualifica dovra essere ripetuta. Qualora I'lmpresa impieghi conglomerato cementizio
preconfezionato pronto all’'uso, per il quale si richiama la Norma UNI EN 206 e UNI 11104, le prescrizioni
sulla qualificazione dei materiali, la composizione degli impasti e le modalita di prova, dovranno essere
comunque rispettate.

3.5 Tecnologia esecutiva delle opere

3.5.1 Confezione dei conglomerati cementizi

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioe da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera
che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la vibrazione in
opera). Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non & quella
prescritta, lo stesso non dovra essere impiegato per 'opera, ma scaricato in luogo appositamente destinato
dall'lmpresa. Tuttavia se la consistenza &€ minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato
cementizio & ancora nell'autobetoniera, la consistenza pud essere portata fino al valore prescritto mediante
aggiunta di additivi fluidificanti con registrazione sulla bolla di consegna.

La maggiore lavorabilita, infatti, non potra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto
a progetto, al fine di non alterare la composizione del conglomerato cementizio. L'impiego di fluidificanti,
aeranti, plastificanti, potra essere autorizzato dalla D.L., anche se non previsti negli studi preliminari. In
questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia
diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

| getti all'esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura € inferiore a -10 °C o superiore
a 35°C. Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la
minima e la massima temperatura atmosferica giornaliera.

Calcestruzzi confezionati in cantiere potranno essere utilizzati solo su preventiva autorizzazione della D.L.

3.5.2 Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato
con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da
evitare ogni possibilita di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo.

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a
scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovra avvenire in modo che una parte dellacqua
e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati.

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare I'eventuale diminuzione di efficacia
dovuta sia all'accumulo di conglomerato indurito o legante che per I'usura delle lame.

Ogni carico di conglomerato cementizio dovra essere accompagnato da una bolla sulla quale dovranno
essere riportati:

- nome dell'impianto di produzione

- data;

- classe di conglomerato;

- tipo, classe e dosaggio di cemento;

- dimensione massima dell’aggregato;

- la classe di consistenza (misurata all’arrivo in cantiere)

- la classe di esposizione;

- i metri cubi trasportati;

- I'ora di partenza dall’'impianto di confezionamento;

- 'ora di arrivo in cantiere della betoniera, I'ora di inizio scarico e I'ora di fine scarico;

- la struttura a cui & destinato.
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L’'Impresa dovra esibire detta documentazione alla DL.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti
idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca
di uscita della pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. In ogni caso il tempo
intercorrente tra il confezionamento all’impianto ed il getto non dovra essere superiore ai 90 minuti.

E facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti
prescritti.

E onere delllmpresa effettuare i prelievi di calcestruzzo nei tempi e nelle modalita descritte nei paragrafi
11.2.5.1 (Controlli Tipo A) e 11.2.5.2 (Controlli Tipo B) delle NTC 2018.

3.5.3 Posa in opera

| getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche
da parte della Direzione Lavori.

Il getto manuale per piccoli e circoscritti quantitativi, € consentito solo previa autorizzazione della D.L.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e aver
rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento
di eventuali drenaggi, la stesura di qualunque materiale isolante o di collegamento preliminare al getto, siano
eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti nonché i giorni del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere registrati
giornalmente i minimi e i massimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione.

A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati
orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.

L'altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovra mai essere superiore a 100 cm misurati
dall’uscita dello scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.

E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi prima della
vibrazione del conglomerato cementizio.

Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordoli di arresto che evitino la formazione di lingue
di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli, preventivamente approvati dalla
Direzione Lavori.

L'Impresa dovra porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo
Impermeabile (waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli
accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la
normale maturazione.

Il conglomerato cementizio sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Per la finitura superficiale delle solette & prescritto 'uso di piastre vibranti o attrezzature equivalenti; la
regolarita dei getti dovra essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto
dovra aderirvi uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto
scostamenti inferioria 10 mm.

Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti
incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento, immediatamente
dopo il disarmo, cid qualora tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, riterra tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno
esclusivamente e totalmente a carico dell'lImpresa.

Quando le irregolarita siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporra la
regolarizzazione a totale cura e spese del’'lmpresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda
dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori potra essere costituito da:

- malta fine di cemento;
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- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero
sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta
posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore
grigio, destinati a rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in tal
senso l'impresa provvedera, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa
presentazione ed approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.

Per quanto riguarda le casseforme €& consentito I'uso di casseforme in legname, metalliche, di materiali
fibrocompressi, compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed essere
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle
strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Per i getti di superficie in vista dovranno essere
impiegate casseforme speciali atte a garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi
irregolarita.

La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare I'uso di casseforme in legno; esse
dovranno perd essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non abbiano a
presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del getto.

La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovra essere esente da nidi di ghiaia, bolle d'aria,
concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi I'uniformita e la compattezza e ci6 sia ai
fini della durabilita dell’opera che dell'aspetto estetico.

Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al paragrafo “Tecnologia esecutiva
delle opere”.

Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca
cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovra verificare la sua funzionalita e e coerenza
con l'opera finita.

| casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare 'aspetto della
superficie del conglomerato cementizio indurito.

Si dovra far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente
macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Se verranno impiegate
casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle daria sulla superficie del getto e, qualora
espressamente previsto nel progetto, si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita
controllata nel qual caso la vibrazione dovra essere contemporanea al getto.

Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, I'impiego dei
disarmanti dovra essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore.

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 934; le
modalita di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte
eccessive e ristagni di prodotto sul fondo delle casseforme.

La Direzione Lavori eseguira un controllo della quantita di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo
della superficie di casseforme trattate.

Dovra essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la Superficie del
conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia
natura.

Posa in opera in climi freddi

Quando la temperatura esterna risulta inferiore a 5 °C si dovra controllare che la temperatura del
conglomerato cementizio appena miscelato non sia inferiore a 14 °C e che non siano congelate o innevate le
superfici di fondo o di contenimento del getto. | getti all'esterno dovranno comunque essere sospesi quando
la temperatura scende al di sotto di -10 °C.

Posa in opera in climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 33 °C, la temperatura dell'impasto non
dovra superare i 25 °C, per getti massivi tale limite dovra essere convenientemente abbassato. Al fine di
abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potra essere usato ghiaccio in sostituzione di parte
dell’acqua di impasto.
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Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere
eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla DL. E tassativo I'obbligo
di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte. Per i tempi di rimozione dei casseri si
dovra rispettare quanto previsto nella Norma UNI EN 206.

3.5.4 Riprese di getto

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano
eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa, anche se cid comporta che il lavoro debba
essere condotto a turni ed anche in giornate festive, e senza che I'lmpresa non potra avanzare richiesta
alcuna di maggiore compensi.

Nel caso cid non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato cementizio
indurito dovra essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente scalfita fino a diventare
sufficientemente rugosa da garantire una perfetta aderenza tra i getti successivi.

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuita o differenze di aspetto e colore.
Eventuali additivi per la ripresa dovranno preventivamente essere autorizzati dalla D.L..

3.5.5 Stagionatura e disarmo

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro
plastico, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere
mantenute umide il piu a lungo possibile e comunque per almeno 7 gioni, sia per mezzo di prodotti
antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con
altri sistemi idonei.

| prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovra essere verificata, a cura della Direzione
Lavori ed a spese dell'lmpresa, al momento del loro approvvigionamento.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro
plastico che ne deriva, & fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.

E ammesso in alternativa I'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di
20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di
diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato
cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura
superiore a 0,3 mm, l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle
strutture danneggiate.

Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati
gettati in opera.

In casi particolari la DL potra autorizzare I'uso di tali procedimenti dopo I'esame e verifica diretta delle
modalita proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.

Disarmo
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere.

La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente
raggiunte le prescritte resistenze.

Si dovra controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia
natura.

La DL potra prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con
paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione.

In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da
consentirne I'adattamento e 'ammorsamento.

3.6 Giunti di discontinuita ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio

E tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano
realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili
fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali
assestamenti.
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Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle
particolarita della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei
muri andatori con le spalle dei ponti e viadotti, ecc).

| giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale
idoneo, da lasciare in loco, in modo da realizzare superfici di discontinuita (piane, a battente, a maschio e
femmina, ecc.) affioranti a faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate, e devono seguire le
indicazioni di progetto.

| giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese del’lmpresa, essendosi tenuto
debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.

Solo nel caso in cui € previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di
copertura, I'elenco prezzi, prevedra espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto,
unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le specificazioni di tutti i particolari oneri
che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto.

Nell’'esecuzione dei manufatti contro terra si dovra prevedere in numero sufficiente ed in posizione
opportuna I'esecuzione di appositi fori per I'evacuazione delle acque di infiltrazione.

| fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio
di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili previsti e compensati nel getto di CLS
considerati vuoti pesanti.

3.7 Predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature, oneri vari

L’'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei
disegni costruttivi 0 sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori,
circa fori, tracce, cavita, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera
di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’'uomo, passerelle di
ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di
impianti.

L’onere relativo € compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto & ad esclusivo carico dell'Impresa.
Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori,
saranno a totale carico dell'lmpresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni di opere di
spettanza dell'impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento, i ritardi, le forniture
aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da parte dei fornitori.

3.8 Armature per c.a.

E ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati e controllati secondo le procedure di cui
alle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018). Nei casi di affidamenti di lavorazioni, opere,
forniture a centri di trasformazione si deve procedere secondo quanto previsto nelle N.T.C.

Copriferro ed interferro dovranno rispettare le diposizioni di progetto. Lo spessore del copriferro, in
particolare, dovra essere correlato allo stato limite di fessurazione del conglomerato, in funzione delle
condizioni ambientali in cui verra a trovarsi la struttura e comunque non dovra essere inferiore a 3 cm e
comunque come indicato dal progettista. Per strutture ubicate in prossimita di litorali marini o in presenza di
acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza
minima delle superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovra essere di4 cm e
comunque come indicato dal progettista.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di
diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire l'invariabilitd della geometria della gabbia durante il
getto. L'lImpresa dovra adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la
posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.

E a carico dell'lmpresa I'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di acqua o
fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

3.9 Norme di misurazione

Tutte le opere in conglomerato cementizio, previste nei disegni di progetto in Elenco Prezzi e nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto, verranno controllati con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e
classi, mediante misure effettuate sul vivo delle opere medesime escludendo, percio, finiture (pannelli, pietra
faccia vista...), ove esistano, e detraendo i vuoti ed il volume di altri materiali di natura differente
compenetrati nelle strutture, ma non quelli della armatura in acciaio lenta o precompressa e quelli relativi alle
feritoie eseguite sulle opere di sostegno e di contenimento delle scarpate.

Nel caso in cui singole parti delle opere d'arte risultassero di resistenza caratteristica inferiore a quella
prescritta in progetto ed a condizione che le opere eseguite possano essere lasciate sussistere senza
inconvenienti perché, comunque, rispondenti alla Normativa tecnica vigente in termini di resistenza e di
durabilita, il prezzo verra decurtato in funzione della minore resistenza riscontrata.
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Nessun indennizzo sara dovuto all'lmpresa se la R risultera maggiore di quella indicata nei calcoli statici e
nei disegni di progetto.

Anche vistosi difetti di esecuzione dei paramenti in vista (nidi di ghiaia e sabbia, imperfetta planarita delle
superfici, irregolare andamento delle superfici curve, ecc.) comporteranno adeguate decurtazioni del prezzo.

Il prezzo comprende, inoltre, ogni fornitura a pieé d'opera di inerti, leganti, acqua, additivi, antigelo,
fluidificanti, antiritiro ed ogni altra fornitura necessaria secondo le tecniche strutturali desumibili dal progetto,
nonché la manodopera, anche specialistica, necessaria.

E previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto di un abbassamento della temperatura
atmosferica I'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, come pure non possa richiedere alcun
compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel caso di esecuzione di getti a basse temperature.

Il prezzo & altresi comprensivo della realizzazione di drenaggi a tergo delle opere murarie nonché le relative
feritoie e le tubazioni per la fuoriuscita delle acque captate, con la necessaria distribuzione per numero,
dimensioni e qualita sulla base dell'esperienza in sito e/o indicazione della Direzione Lavori.

Art 4. Tubazioni per guado

Le prescrizioni che seguono si riferiscono alla realizzazione del guado provvisorio di cantiere, finalizzato
all'attraversamento del torrente Aveto durante il periodo di chiusura del Ponte di Alpepiana.

4.1 Manufatti tubolari in acciaio

L'Impresa per ogni singolo manufatto dovra fornire alla D.L. la documentazione relativa alla qualificazione e
marcatura del materiale come previsto nelle NTC.

In particolare la documentazione dovra comprendere:
— una certificazione del produttore attestante la qualita dell'acciaio;

— il progetto di cantiere dell'opera, adattato alla situazione effettiva del luogo, con le caratteristiche geome-
triche, lo spessore delle lamiere, le modalita ed i particolari di montaggio;

Il diametro interno delle condotte dovra essere pienamente corrispondente a quanto prescritto negli elaborati
grafici.

Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfitture,
ecc.

Tassativamente si prescrive che lo scarico e la movimentazione delle tubazioni in cantiere dovra essere fatta
con idonee cautele onde evitare danneggiamenti al materiale.

La condotta metallica dovra essere posata su un letto uniforme, omogeneo, stabile e resistente. Il letto di
posa sara sagomato come il profilo del fondo della condotta per permettere un mutuo accoppiamento
perfetto.

Nel caso di terreno a debole portanza si dovra eseguire una bonifica del piano di posa asportando il
materiale per la profonditda necessaria; si dovra poi riempire lo scavo con materiale da rilevato
compattandolo convenientemente.

Si dovra inoltre evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta senza un adeguato ricoprimento

della struttura che assicuri un'idonea ripartizione del carico al fine di non generare, nel manufatto,
sollecitazioni superiori a quelle previste dal calcolo.

Art 5. Canalette, cunette e attraversamenti

Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane ed impedire infiltrazioni dannose all'interno del corpo
stradale, € prevista, ove necessario, la sistemazione del piano viabile con canalette.
5.1 Cunette in terra e attraversamenti

La formazione di cunette e attraversamenti per I'acqua piovana dovra avvenire con elementi naturali,
attraverso opere di sistemazione del margine stradale, piccoli scavi e compattazioni del terreno. Qualora
fosse necessario alla durabilita dell’'opera, € consentito I'inserimento di elementi in legno, pietra, e qualunque
altro materiale naturale, ai fini del mantenimento della funzionalita dell’'opera.

E’ obbligo dell’'appaltatore rimuovere tali elementi addizionali al termine dei lavori, al fine di ripristinare lo
stato dei luoghi.

Art 6. Detrito di cava, di frantoio o di riciclo
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6.1 Fondazione stradale in stabilizzato

Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto, graniglia, sabbia, limo
ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e da
frantumazione di materiale lapideo.

Pietra per sottofondi

La pietra per sottofondi provenienti da cave dovra essere fornita nella pezzatura non inferiore a cm 15, cm
18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante la posa; dovra essere della
migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata inderogabilmente tutta quella
proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.

Ghiaia in natura

La ghiaia in natura per intasamento dell'ossatura o ricarichi dovra essere costituita da elementi ovoidali
esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra contenere sabbia
nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da materie
terrose e fangose.

Pietrisco

Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7. La frantumazione dei
ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da vagliatura, onde
selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il volume
dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno
impartite all'atto esecutivo dalla direzione lavori. Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o
frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.

Pietrischetto o granisello

Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale idoneo e saranno
esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui dimensioni
saranno fra i mm 5 e mm 20. Saranno senZz'altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e
scagliosi. Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei
singoli siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti
dalla frantumazione.

L'impresa ha l'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. La direzione dei lavori sulla base dei
risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare I'approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilitd dell'impresa sul raggiungimento dei
requisiti finali della fondazione in opera. Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le
seguenti:

Indice di permeabilita (Ip) 6%

Limite di liquidita 26%

C.B.R. post-saturazione 50% a mm 2,54 di penetrazione
Rigonfiabilita 1% del volume

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a
umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e/o neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30, o quanto diversamente disposto negli elaborati progettuali, dopo la
compattazione e sara costruita a strati di spessore variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a
seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate. Il costipamento dovra raggiungere una densita
di almeno il 95% di quella ottenuta in laboratorio con la prova AASHO Standard e la percentuale dei vuoti
d'aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Prima di procedere alla costruzione del rilevato stradale, occorre asportare dal piano campagna il terreno
vegetale, il piano di posa del rilevato deve essere accuratamente costipato mediante compattazione con rulli
idonei.
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La granulometria dei materiali costituenti i diversi strati del rilevato deve essere la piu omogenea possibile. In
ogni caso, il materiale non deve presentare elementi di dimensioni maggiori di 140 mm.

La stesa del materiale deve essere eseguita con regolarita per strati di spessore costante, con modalita e
attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e del contenuto d'acqua.

Devono essere riservati agli strati superiori le migliori terre disponibili. Ciascuno strato pud essere messo in
opera, pena la rimozione, soltanto dopo avere accertato, mediante prove di controllo, I'idoneita dello strato
precedente.

Lo spessore di stesa di norma deve risultare non inferiore a due volte la dimensione massima degli
aggregati impiegati. Il materiale deve essere steso in strati di ridotto spessore, comunque non superiore a 30
cm, e costipato mediante rullatura. La superficie degli strati, a compattazione avvenuta, deve avere una
pendenza trasversale non inferiore al 2%, tale da garantire lo smaltimento delle acque meteoriche. Detta
pendenza deve essere mantenuta durante il lavoro e il transito dei mezzi di cantiere, impiegando allo scopo
livellatrici o macchine equivalenti.

L'utilizzo di materiali da riciclo, se presi in loco, € consentito purché interessi tutta I'impronta del rilevato
stesso. Non sono ammesse alternanze di strati di materiali da riciclo e di terre, anche se appartenenti ad uno
dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 della classificazione di cui alle Norme UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO
14688-1:2013 e UNI EN 13285:2010 (EX UNI 10006). Il rilevato, quindi, deve essere costituito al massimo
da due fasce di materiale differenti (riciclato e non) in senso verticale; in senso orizzontale, invece, deve
essere comunque garantita I'omogeneita dei materiali utilizzati.

Durante la lavorazione occorre provvedere tempestivamente alla riparazione di danni causati dal traffico di
cantiere oltre a quelli dovuti alla pioggia e al gelo. Qualora si dovessero manifestare erosioni di qualsiasi
entita, I'I'mpresa deve provvedere al ripristino delle zone ammalorate a sua cura e spese.

Nella formazione del rilevato stradale sono comprese la preparazione del piano di posa, I'eventuale
compattazione a strati (se specificata nella voce di prezzo), I'eventuale areazione o inumidimento e ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.

Art 7. Taglio alberature

L’intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione della ceppaia,
fino a completa scomparsa. E indispensabile prestare particolare attenzione a non danneggiare piante o
manufatti posti nella vicinanza degli alberi da abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni della Direzione
dell’esecuzione, tagliare l'albero il piu vicino possibile al piano del terreno.

L'abbattimento, se non diversamente specificato, comprende I'eliminazione della ceppaia, che potra avvenire
solo a seguito della misurazione del diametro avvenuta in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Il materiale vegetale di risulta (tronco, rami, ramaglia, fogliame, ceppi, etc) dovra essere immediatamente
rimosso a carico della ditta appaltatrice ed avviato a discarica per lo smaltimento o ad impianto per il
recupero e la produzione di pellet, compost o simili. E fatto assoluto divieto all'impresa di bruciare ramaglie o
legna di risulta.

Durante I'abbattimento di alberi colpiti da malattie il taglio degli alberi e lo smaltimento del materiale di risulta
dovra avvenire secondo particolari modalita indicate di volta in volta dall’ufficio tecnico e attenersi alle
prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale o altro Organo sostitutivo.

Gli abbattimenti possono essere eseguiti durante tutto I'anno tranne quando si tema la presenza di malattie
epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi piu freddi dell'anno o in estate in corrispondenza
di giornate calde e secche.

Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulte legnose, la loro
distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, € a toltale carico dellImpresa e compreso nel
prezzo d'appalto.

La manodopera addetta ai lavori dovra essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo
dovra essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Direzione dei Lavori. Durante
I'abbattimento di rami od alberi morti, dovra essere usata cura particolare perché la caduta non provochi
danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da
tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e
bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o I'abbattimento. Gli alberi dovranno essere
abbattuti con un solo taglio, dopo essere stati agganciati all'autogru, o, se cid non fosse realizzabile, col
minor numero possibile di tagli.

L'area di intervento e gli alberi interessati dovranno essere preventivamente disinfettati con prodotti
concordati con la direzione dell’esecuzione. In caso di alberature infette, prima dell'abbattimento dovranno
essere distesi a terra film di polietilene sui quali I'albero sara sdraiato dall'autogri e quindi sezionato dagli
operatori a terra fino ad ottenere pezzi di dimensioni caricabili. Gli operatori saranno dotati di stivali in
gomma lavabili col disinfettante previsto. A taglio concluso i film di polietilene saranno chiusi per asportare,
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per quanto possibile, le segature. Una volta caricato il tutto si provvedera alla disinfezione del luogo, degli
automezzi e di quantaltro possibile. La ceppaia dovra essere rimossa con gli stessi criteri; qualora la
ceppaia fosse estirpata in un secondo tempo, essa andra protetta, a cura e spese dell'lmpresa, con film di
polietilene fissati mediante zavorre o altri accorgimenti. Con la ceppaia sara asportato il maggior quantitativo
possibile di terra infetta. La buca sara poi riempita con nuova terra di coltivo. Se, per la presenza di fattori
limitanti non superabili, non fosse possibile la rimozione della ceppaia, essa dovra essere fresata e trattata
con abbondante calce viva.

L'Appaltatore & inoltre obbligato:

- anon intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che cid
non sia possibile (a giudizio della Direzione dei Lavori);

- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la
pubblica incolumita;

- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.
Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione dei Lavori, nei quali si dovessero lasciare
durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, I'Appaltatore dovra apporre
segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;

- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura
nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o
parterres.

Sono sempre a carico dell’lmpresa gli oneri relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulte presso
centri o discariche autorizzate, nonché gli oneri per I'eventuale esperimento di pratiche autorizzative
(comunali, parchi, ecc).

In nessun caso I'Appaltatore potra operare sulle piante senza il parere e |'autorizzazione della Direzione dei
Lavori che si riserva la facolta di interrompere in qualsiasi momento i lavori stessi e di procedere
all'applicazione di una adeguata penalita per ogni pianta potata non in conformita con le norme impartite.

Art 8. Sfalcio erba

Lo sfalcio dei tappeti erbosi deve avvenire con idonei macchinari da taglio, muniti di raccoglitore. |
macchinari dovranno essere omologati secondo le normative europee e nazionali vigenti, in corretto stato
manutentivo e guidati da personale specializzato ed in possesso, se necessario, dei patentini previsti per
legge.

Al termine di ogni operazione il Fornitore dovra asportare nel piu breve tempo possibile i materiali di risulta e
quanto recuperato dalla rastrellatura della superficie.

E cura e onere del Fornitore effettuare tutte le necessarie operazioni di rifilatura dei bordi nelle zone di
intervento. Sono compresi:

- le operazioni preliminari di raccolta ed allontanamento di tutti i rifiuti, corpi estranei e sassi compresi,
eventualmente presenti, comprese le superfici di incidenza di alberi, arbusti, siepi e altre elementi
vegetali e costruiti presenti nelle zone a prato;

- le spollonature di tutti gli alberi esistenti nell’area d’intervento;

- i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di piante ed arbusti; nei luoghi non
accessibili mediante macchinari, 'esecuzione avverra a mano o con decespugliatori;

- il taglio raso terra delle infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di
intervento e di nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm
10, siano esse a ridosso di manufatti e impianti che in prossimita di alberi, arbusti o siepi; a tale fine
il titolo di “pianta infestante” & dato dalla Direzione dell’esecuzione a proprio insindacabile giudizio.

Il Fornitore dovra porre particolare attenzione a non arrecare danni di alcun tipo ai beni in manutenzione,
quali a titolo d’esempio: danni alla base delle alberature, alle siepi, agli arbusti, alle pavimentazioni, ai
terminali d'impianti, ai chiusini, etc, creazione di solchi, avvallamenti rialzi alla superficie del terreno. Per
qualunque danno provocato, il Fornitore dovra provvedere a suo onere al risarcimento o al ripristino. Per
danni superiori al 25% della circonferenza del fusto lesionato I'lmpresa € tenuta, a propria cura e spese,
all’espianto della pianta danneggiata e alla sua sostituzione con un nuovo esemplare secondo gli standard
dimensionali, qualitativi, di procedura della messa a dimora, di tutoraggio a tre pali e di garanzia previsti nel
paragrafo relativo alla fornitura e posa piante e nell’elenco prezzi. Qualora la dimensione della pianta
danneggiata fosse superiore allo standard di elenco prezzi all'lmpresa sara addebitata la differenza di valore
sotto forma di deduzione sul pagamento del successivo stato di avanzamento lavori. Le operazioni di taglio
devono comunque essere effettuate secondo le modalita dettate dalla buona tecnica agraria.

La raccolta, lo sgombero e lo smaltimento delle erbe tagliate e del materiale estraneo devono essere
eseguiti tempestivamente e con cura conferendo i materiali presso le discariche autorizzate con oneri a
carico dell'appaltatore. Non sono permessi interventi di sfalcio con tecnica a mulching.
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