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14.a_Impermeabilizzazione dell'estradosso del riempimento interno delle arcate mediante rivestimento elastico
bicomponente resistente ai sali
14.b_Getto di conglomerato a base di miscela di malta di calce idraulica naturale fibrorinforzata ad elevata duttilità e
aggregati selezionati; armatura in rete GFRP maglia 99x99mm s.5mm
14.c_Posa in opera dei piatti metallici di collegamento estradossali al getto precedente in acciaio tipo S275 zincati a caldo;
sezione 200x10mm, interasse 1000mm, collegati alla muratura mediante tirafondi inghisati di almeno 400mm
14.d_Strato di impermeabilizzazione mediante un primo strato di malta cementizia bicomponente elastica, a base di leganti
cementizi e aggregati a grana fine
14.e_Doppio strato di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume distillato
14.f_Installazione del nuovo parapetto in acciaio S275 zincato a caldo
14.g_Manto stradale costituito di cappa di mastice di asfalto e successivo tappetino di usura in supermodificante polimerico
a base di grafene e platiche "dure"

FASE 3_Rifacimento del manto stradale e dei nuovi parapetti (vedi Particolare 1 a tavola T.S02)
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