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PROSPETTO SUD SCALA 1:200 SEZIONE A-A SCALA 1:50

Schema di ponteggio parzialmente sospeso non ancorato alla muratura.

In azzurro & riportato il livello di piena cinquantennale e in rosso la

] passerella pedonale, sopraelevata rispetto al piano di lavoro. -

[ [ L'occupazione dell'intradosso delle campate con le strutture

metalliche, dovra avvenire solo per il tempo strettamente necessario

alla lavorazione della singola campata, dunque verra garantita
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I'occupazione di non piu di una campata per volta, come mostrato nelle tre

fasi di lavoro sul prospetto Nord.
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Il prospetto Sud € stato invece rappresentato con i massimi ingombri

possibili, come indicazione puramente geometrica e non pratico-operativa.

Pertanto anche il prospetto Sud seguira le medesime fasi di " 1 " 1
montaggio-smontaggio dettagliate nel prospetto Nord.
Sara comunque onere dell'lmpresa lo studio dettagliato delle opere r 7

640 provvisionali, in considerazione dell'obbligo di mantenere sempre libere
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durata dei lavori.
Le prescrizioni che dovranno essere rispettate per la sicurezza del

transito pedonale sono:

1. Realizzazione di parapetto continuo di protezione

Dotazione di corrimano e tavola fermapiede

Andamento lineare, privo di ostacoli, con altezza minima 2,10 m
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4. Larghezza netta di piano minima pari a 90 cm
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Superamento dislivello con rampe di pendenza massima pari al 5%
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7. Raccordo con la sede stradale tramite dislivello massimo di 2,5 cm o
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brevi rampe di pendenza massima del 15%

8. Installazione di specifica segnaletica — — . . i —

PROSPETTO NORD SCALA 1:200 - Fase 1- Lavorazioni in campata destra
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