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PONTE

LAVORI A MISURA

1 90.L10.A10.010 Consolidamento strutturale di murature eseguito con il
metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione
e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la
continuita'  della  muratura,  il  calo  e  il  carico  dei  materiali  di
risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di
0,20 m³. Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza
fino  a  1,99  m.  con  elementi  di  pietra  per  muratura  faccia  a
vista per una profondità sino a 20 cm

intradosso arcata 1:0,40*7,30*4,50 13,14

intradosso arcata 2:0,35*14,20*4,50 22,37

intradosso arcata 3:0,40*38,90*4,50 70,02

inserimento di morse lapidee:110,00*1,00*0,70 77,00

prospetto sud:0,20*282,40 56,48

prospetto nord:0,20*281,70 56,34

m² 295,35 200,89 59.332,86

2 90.L10.A10.015 Consolidamento strutturale di murature eseguito con il
metodo scuci e cuci, con elementi provenienti da demolizione
e malta di calce idraulica naturale NHL5, a tratti non contigui,
compresi il riempimento di vuoti al fine di ricostituire la
continuita'  della  muratura,  il  calo  e  il  carico  dei  materiali  di
risulta su qualsiasi mezzo di trasporto. Misurazione minima di
0,20 m³. Compresi i necessari ponteggi di servizio di altezza
fino a 1,99 m. con elementi di pietra per muratura non a vista
(o a vista oltre i primi 20 cm di profondità)

parte sommitale frenello centrale:68,30*0,60*0,50 20,49

m³ 20,49 680,45 13.942,42

3 90.D15.A32.020 Stuccatura di paramenti murari faccia a vista per intere
campiture, compresa la rimozione di precedenti stuccature in
fase di distacco e la preparazione delle superfici da trattare,
la  profilatura,  l'eventuale  stilatura  dei  giunti  e  l'integrazione
cromatica  finale  per  ridurre  l'interferenza  visiva  con  calce
idraulica naturale per murature in pietra

intradosso arcata 1:7,30*4,50 32,85

intradosso arcata 2:14,20*4,50 63,90

intradosso arcata 3:38,90*4,50 175,05

prospetto sud:282,40 282,40

prospetto nord:281,70 281,70

paramento esterno edicola:8,50*5,10 43,35

m³ 879,25 81,44 71.606,12

4 90.L10.A15.010 Consolidamento strutturale di murature eseguito con iniezioni
di malta di calce idraulica naturale e sabbia fine di adeguata
resistenza,  comprese  la  realizzazione  dei  fori  con  sonda
rotativa, la pulitura degli stessi con getto di aria compressa,
l'applicazione di tubetti filettati con portagomma, la loro
rimozione a fine lavoro e la stuccatura dei fori. Valutazione a
m³ di malta iniettata per muratura in pietrame

iniezione lesioni verticali prospetto sud:13,50*1,00 13,50
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iniezione lesioni verticali prospetto nord:4,70*1,00 4,70

iniezione localizzata distacco armille arcata

1:2,00*7,30*0,50*1,00

7,30

iniezione localizzata distacco armille arcata

3:2,00*38,90*0,50*1,00

38,90

iniezioni diffuse riempimento interno:0,50*85,00*4,5*1,00 191,25

m³ 255,65 542,83 138.774,49

5 AP.003 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore
tramite sonda elettrica a rotazione, sia a secco che con getto
d'acqua,  per  inserimento  di  catene,  barre,  tiranti  metallici  e
simili,  compreso  ogni  onere  e  magistero  di  approntamento
del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 20 m:
su muratura in pietrame calcareo o siliceo ø foro 40 - 60 mm

perforazioni per catene:10,00*5,00 50,00

m 50,00 152,22 7.611,00

6 90.L10.A61.015 Fornitura  e  posa  in  opera  di  catene  in  ferro  a  lavorazione
standard  compreso  il  trattamento  antiossidante  e  la  finitura
con  idonei  prodotti,  escluse  le  opere  murarie  preparatorie
(carotaggi,  asole,  ecc..)  con  filettatura  e  piastra  e  dado  e
rondella di chiusura

catene ø 20:10,00*5,00*2,47 123,50

Kg 123,50 21,71 2.681,19

7 AP.004 RASATURA  DI  PARAMENTI  IN  MURATURA  CON  MALTA
BICOMPONENTE A BASE DI CALCE
Realizzazione di rivestimento impermeabile e protettivo,
resistente ai sali, mediante applicazione a pennello, a rullo o
a spatola, di malta bicomponente a base di calce ed
Eco-Pozzolana,  esente  da  cemento,  aggregati  selezionati  a
grana  fine,  additivi  speciali  e  polimeri  sintetici  a  bassissima
emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1
Plus), in uno spessore di 2 mm per strato.

I strato impermeabilizzazione:2,00*85,00*5,50 935,00

m2 935,00 27,91 26.095,85

8 AP.005 RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON
MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
Protezione  e  rasatura  elastica  di  superfici  in  calcestruzzo
eseguita mediante stesura a spatola o a spruzzo con
intonacatrice, di malta bicomponente di colore grigio chiaro, a
base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine,
fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione
acquosa,  per  uno  spessore  finale  non  inferiore  a  2  mm.  Il
prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2
rivestimento (C), secondo i principi PI, MC e IR per la
protezione del calcestruzzo

II strato impermeabilizzazione:2,00*85,00*4,50 765,00

m2 765,00 26,47 20.249,55

9 25.A37.A05.010 Carpenteria  metallica  per  piccole  strutture  in  acciaio,  travi,
pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR) in
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opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o
imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la sola
formazione delle sedi di appoggio murarie.

parapetto di sicurezza:2,00*85,00*40,50 6.885,00

Kg 6.885,00 5,34 36.765,90

10 25.A90.Z10.010 Zincatura a caldo

catene ø 20:10,00*5,00*2,47 123,50

bolzoni per catene esistenti- arcata 2:6,00*23,58 141,48

contropiastre per catene:10,00*14,50 145,00

piatti metallici:85,00*4,50*15,72 6.012,90

piastre di collegamento parapetto:340,00*0,45*7,86 1.202,58

parapetto di sicurezza:2,00*85,00*40,50 6.885,00

Kg 14.510,46 1,90 27.569,87

11 25.A37.A05.020 Carpenteria  metallica  per  piccole  strutture  in  acciaio,  travi,
pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri
(S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o
l'unione  saldata  o  imbullonata  ad  altre  strutture  metalliche
ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio
murarie.

bolzoni per catene esistenti- arcata 2:6,00*23,58 141,48

contropiastre per catene:10,00*14,50 145,00

piatti metallici:85,00*4,50*15,72 6.012,90

piastre di collegamento parapetto:340,00*0,45*7,86 1.202,58

Kg 7.501,96 5,30 39.760,39

12 65.B10.A10.010 Misto  granulometrico  prebitumato,  confezionato  con  bitume
al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti
alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato  speciale  d'appalto  delle  Opere  Pubbliche,  steso
con  mezzo  meccanico  per  strati  di  spessore  fino  a  15  cm
cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato
secondo  le  prescritte  pendenze,  misurato  su  autocarro  in
arrivo, eseguito: eseguito nei centri urbani, per quantitativi in
fornitura non inferiori a 30 mc.

85,00*4,50*0,10 38,25

m³ 38,25 235,91 9.023,56

13 AP.022 Fornitura e getto di conglomerato composto da una miscela
di  malta  a  base  di  calce  idraulica  naturale  rinforzata  ad
elevata duttilità, tipo MAPEI -Planitop HDM Restauro e
aggregati  selezionati  per  uno  spessore  complessivo  di  cm
20. Compresa la fornitura e posa di doppio livello di rete in
GFRP 99x99 mm s.5mm. Compreso ogni onere necessario a
dare l'opera compiuta a regola d'arte.

85,00*4,50 382,50

m2 382,50 153,16 58.583,70

14 AP.001 Rimozione di ringhiera o barriera di sicurezza stradale
compreso l’eventuale taglio con fiamma ossidrica il carico, lo
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scarico e l’accantonamento presso i magazzini
dell’Amministrazione Provinciale.

2*85,00 170,00

m 170,00 13,12 2.230,40

15 AP.002 Asportazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso,  eseguito  con  l’utilizzo  di    macchina  tagliasfalto,
incluso il sottofondo ad essi connesso fino a una profondità di
40  cm  dal  piano  viabile,  anche  in  presenza  di  cls  o  roccia
dura da mina, eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di
punte pneumatiche in modo da ottenere il distacco del
materiale senza compromettere la stabilità della parte
restante, la pulizia della sede stradale e l'onere per la
presenza  di  chiusini,  tombini  e  simili  compreso  il  carico  su
qualsiasi mezzo, il trasporto del materiale di risulta fino a 50
km e oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata.

85,00*4,50*0,40 153,00

mc 153,00 65,46 10.015,38

16 AP.007 Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche,
risagomature e strato di collegamento (binder), eseguito con
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo le
dosature prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto
compresa  la  pulizia  del  piano  di  posa  mediante  la  accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di emulsione al 55 %  con un dosaggio tale da
garantire  un  residuo  di  bitume  pari  a  quanto  previsto  dal
C.S.A., la stesa del conglomerato a mano o con la macchina
finitrice idonea, e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 t,
nonché  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d'arte, peso specifico t/m3 1,7 ± 2 %. Per forniture di
conglomerato < 150 tonnellate

spessore strato finito compattato 7 cm:1,70*85,00*4,50*0,09 58,523

t 58,523 80,87 4.732,76

17 AP.008 Conglomerato  bituminoso  chiuso,  per  strato  di  usura,  tipo
soft, eseguito con materiali rispondenti alle norme del C.N.R.
e U.N.I. e secondo le dosature prescritte dal Capitolato
Speciale  di  Appalto  compresa  la  pulizia  del  piano  di  posa
mediante  accurata  scopatura  e  soffiatura  a  pressione,  la
fornitura  e  la  spruzzatura  di  emulsione  bituminosa  al  55%
con un dosaggio tale da garantire un valore di bitume residuo
pari a quanto previsto dal C.S.A., la stesa in opera mediante
macchina finitrice idonea, nonché la cilindratura a fondo con
rullo  da  6/8  t  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito  a
perfetta  regola  d'arte,  peso  specifico  t/  m3  1,7  ±  2%.  Per
forniture di conglomerato < 150 tonnellate

spessore strato finito compattato 5 cm:1,70*85,00*4,50*0,07 45,518

t 45,518 88,26 4.017,42

18 AP.006 Impermeabilizzazione costituita da membrana bitume
polimero armata con tessuto non tessuto in poliestere, previa
verniciatura con monoprimer con dosaggio a 350 g/m2;
compresa la pulizia della superficie da trattare. Si intendono
compensate  nel  prezzo  le  necessarie  sovrapposizioni,  gli
sfridi e ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
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Guaina a strati sovrapposti dello spessore complessivo non
inferiore a mm 8

85,00*4,50 382,50

m2 382,50 27,51 10.522,58

TOTALE LAVORI A MISURA 543.515,44

LAVORI A CORPO

19 AP.009 Interventi  di  disinfestazione  e  rimozione  della  vegetazione
superiore, della vegetazione inferiore e delle colonie di
microrganismi  interessanti  i  prospetti  nord  e  sud  del  ponte,
comprendente:
-disinfestazione di vegetazione superiore mediante
applicazione di biocida anche in più applicazioni successive,
compresa la successiva rimozione manuale;
-disinfestazione di colonie di microrganismi mediante
applicazione di biocida anche in più applicazioni, compresa la
successiva  spazzolatura  della  superfici  e  la  rimozione  delle
polveri di risulta a pennello o a spruzzo;
-ogni  onere  necessario  a  dare  l’opera  compiuta  a  regola
d’arte e come da indicazioni della D.L.

1 1,00

corpo 1,00 1.748,19 1.748,19

20 AP.010 Interventi di restauro dell'edicola (prospetto sud ponte)
comprendenti le operazioni di pulitura e  asportazione delle 
porzioni    di    intonaco    ammalorate    e    polverizzate,    tale 
procedura    dovrà    essere  necessariamente  preceduta  da
un’operazione di “saggiatura” al fine di individuare con
precisione  le  zone  in  fase  di  distacco;  la  integrazione  delle
porzioni rimosse con la realizzazione di rappezzi di intonaco;
la revisione del manto di copertura con la sostituzione delle
lastre di ardesia ammalorate o in fase di distacco; la pulitura
e  protezione  dello  stemma  lapideo  infisso  sul  paramento
interno dell’edicola stessa.
Si intendono quindi compensati nel prezzo:
- la pulitura a secco di depositi superficiali con azione
meccanica manuale con spazzole morbide di media durezza
(tipo saggina o nylon) o spugne naturali;
- l’accurata saggiatura di tutte le superfici;
- l’integrazione a rappezzi di intonaco di fondo con malta di
calce idraulica naturale e sabbia di fiume, compresa la
preparazione del supporto (paramento interno edicola);
-  l'  integrazione  a  rappezzi  di  strato  di  finitura  con  malta  di
grassello  di  calce  con  sabbia  di  fiume  (paramento  interno
edicola);
- la pulitura a umido di depositi superficiali coerenti e
incoerenti con impacchi di polpa di cellulosa o simili, imbibiti
di solventi, di depositi superficiali coerenti e incoerenti.
Compresa  l'eventuale  interposizione  di  carta  giapponese,  le
operazioni di rimozione dell'impacco e il risciacquo con acqua
deionizzata della superficie. Sono altresì comprese le
protezioni  delle  zone  perimetrali  a  quella  del  trattamento
(stemma lapideo);
- il trattamento finale di protezione superficiale eseguito con
prodotto  incolore,  trasparente  idrorepellente  e  traspirante,
intendendosi  compensate  nel  prezzo  la  prima  applicazione
nonché  le  applicazioni  successive  alla  prima  necessarie  a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (stemma
lapideo)
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- la revisione del manto di copertura comprendente la
rimozione  degli  elementi  deteriorati  e  la  sostituzione  degli
stessi  con  elementi  in  ardesia  posata  a  malta,  compresa  la
rimozione ed integrazione delle stuccature, il
riposizionamento previa pulitura degli elementi smossi e
recuperabili;
- ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta a regola
d'arte e secondo le indicazioni della D.L.

1 1,00

corpo 1,00 4.330,15 4.330,15

TOTALE LAVORI A CORPO 6.078,34

TOTALE PONTE 549.593,78

GUADO E VIABILITA' ALTERNATIVA

LAVORI A MISURA

21 AP.015 Fornitura e posa tubi in acciaio di grande diametro: DN 2000
mm  spessore  10  mm,  compreso  trasporto  a  piè  d'opera,  lo
scarico  e  ogni  onere  per  dare  la  lavorazione  compiuta  a
regola d'arte.

guado:12,00*6,00*525,00 37.800,00

kg 37.800,00 3,20 120.960,00

22 AP.019 Fornitura e posa in opera di barriera metallica a sollevamento
manuale, lucchettabile comprendente asta con strisce
segnaletiche  bianche  e  rosse,  puntone  con  piastra  di  base
per ancoraggio al suolo, forcella di appoggio dell'asta,
lunghezza asta fino a 5 metri, compresa la formazione della
base di appoggio e ogni altro onere per dare l'opera compiuta
a regola d'arte, compresa, se richiesta dalla D.L., la
rimozione a fine cantiere e il trasporto nei magazzini
dell'Amministrazione  o  il  mantenimento  in  loco  secondo  le
indicazioni della D.L.

chiusure viabilità alternativa:2 2,00

n 2,00 847,52 1.695,04

23 AP.018 Fornitura e posa di acciaio B450C controllato in stabilimento
ad  aderenza  migliorata  per  cemento  armato,  di  qualsiasi
diametro,  comprese  le  piegature  e  legature,  compreso  lo
sfrido,  le  eventuali  saldature,  il  filo  di  ferro  e  quanto  altro
occorra per dare il lavoro compiuto regola d'arte.

guado:28,00*0,30*2*40 672,00

kg 672,00 1,75 1.176,00

24 AP.017 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in fili di acciaio
B450 C, rispondente alla normativa tecnica vigente per
qualsiasi dimensione di maglia e spessore di filo, compreso il
taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale ed
attrezzatura per il fissaggio alle strutture. Valutato
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moltiplicando il peso unitario della maglia per i mq posati
escluse le sovrapposizioni.

guado:6,00*28,00*6,17 1.036,56

kg 1.036,56 1,94 2.010,93

25 AP.021 Casseforme  di  qualsiasi  tipo  per  strutture  in  conglomerato
cementizio  per  opere  in  fondazione,  anche  a  perdere,  sia
rette  che  curve,  verticali  ed  oblique,  a  sezione  costante  o
rastremate, compresi i puntellamenti e le armature a
qualsiasi altezza, compresi gli eventuali tiranti di
contenimento ed i distanziatori di qualsiasi tipo e sezione, il
disarmo, lo sfrido, le chioderie ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurate sulla
superficie a contatto con il getto.

guado

28,00*2*3,00 168,00

28,00*2*0,40 22,40

m2 190,40 26,85 5.112,24

26 AP.011 Fornitura  e  getto  di  conglomerato  cementizio  a  prestazione
garantita classe di resistenza C 20/25, classe di consistenza
S4, dimensione massima degli aggregati 32 mm fornito a piè
d'opera opera, per struttura di qualsiasi tipo anche a sbalzo,
in fondazione ed in elevazione, sia in retto che in curva, con
paramenti sia verticali che inclinati; compreso il getto a
qualsiasi distanza dalla sede stradale; compresa l'eventuale
esecuzione a campioni di idonea lunghezza ed altezza
eventualmente  preordinati  dalla  D.L.;  compreso  l'onere  del
maggior volume di conglomerato determinato dalla vibratura
con elemento ad immersione di sezione e potenza adeguata
alla  consistenza  del  getto  compreso  l'eventuale  utilizzo  di
additivi preventivamente autorizzati dalla D.L., compreso,
l'onere  della  accurata  lavorazione  delle  facce  a  vista,  la
realizzazione di smusso nei cordoli, la formazione di
ammorsature  per  predisporre  la  ripresa  trasversale  dei  getti
successivi;  compresa  la  formazione  dei  barbacani  eseguiti
mediante la f.p.o. di elementi di tubazioni in pvc di numero e
diametro adeguato attraverso il corpo del manufatto su
indicazione della D.L. nonchè di ogni altra apertura e
sagomatura che si rendessero necessarie inclusa la
formazione di finestre di ispezione, velette, compresa la
formazione  dei  giunti  di  dilatazione  mediante  la  profilatura
con  le  casseforme  escluso  la  f.p.o  di  ferro  e  casseforme,
compreso i maggiori oneri per quantità ridotte o resi di
materiale non impiegato, compreso ogni altro onere.

guado - riempimento strato tubazioni:2,00*9,00*12 216,00

guado - soletta su tubazioni :6,00*28,00*0,30 50,40

guado - ritenute laterali:28,00*2*0,40*0,30 6,72

mc 273,12 143,44 39.176,33

27 AP.014 Fornitura  e  posa  in  opera  di  stabilizzato  di  cava,  dotato  di
certificato, proveniente dalla frantumazione di roccia
(pietrisco  con  aggregati  granulati,  acqua  e  polvere  di  pietra
proporzionalmente compresi a granulometria graduata),
steso a strati, moderatamente innaffiato, compattato e
cilindrato con rullo da 10/15 t fino al completo assestamento
ed  al  raggiungimento  della  quota  prescritta;  misurata  a  pie'
d'opera su autocarro in arrivo.
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tratti  E-F,  F-G,  H-I  (spessore  siginficativamente  variabile,  si

considera spessore medio):800,00*3,50*0,20

560,00

guado massicciata:4,00*0,40*28,00 44,80

guado ritenute lateriali:0,30*28,00*2 16,80

eventuale 2° rifacimento massicciata guado a seguito eventi

di piena e previa autorizzazione D.L.:4,00*0,40*28,00

44,80

eventuale  2°  rifacimento  ritenute  lateriali  guardo  a  seguito

eventi di piena e previa autorizzazione D.L.:0,30*28,00*2

16,80

eventuale  2°  rifacimento  viabilità  alternativa  in  prossimità

guardo  a  seguito  eventi  di  piena  e  previa  autorizzazione

D.L.:100,00*3,50*0,20

70,00

m3 753,20 40,52 30.519,66

28 AP.023 Realizzazione di riempimento e/o rilevato con materiale
proveniente da cantieri o cave la cui idoneità sarà
preventivamente accertata dalla D.L in seguito alla
presentazione della necessaria documentazione richiesta
dalla  normativa  vigente  comprese  l'esecuzione  di  analisi  di
laboratorio, le operazioni di carico, scarico e trasporto,
compresi  gli  oneri  di  sistemazione  a  rilevato  e  la  relativa
cilindratura  con  rullo  di  idoneo  peso  per  dare  il  lavoro  a
perfetta regola d'arte e compreso ogni altro onere.

tratti  E-F,  F-G,  H-I  (spessore  siginficativamente  variabile,  si

considera spessore medio):800,00*3,50*0,10

280,00

risistemazione  in  luogo  di  prelievo  del  materiale  impiegato

per la formazione del rilevato sui tratti E-F; F-G,

H-1:800,00*3,50*0,10

280,00

560,00 8,28 4.636,80

TOTALE LAVORI A MISURA 205.287,00

LAVORI A CORPO

29 AP.012 Spostamento  di  materiale  presente  in  alveo  e  stesa  dello
stesso accuratamente rullato lungo il tratto di viabilità
alternativa    (tratto  F-G)  come  da  elaborati  di  progetto  e  da
indicazioni della D.L. nonchè per la realizzazione di savanelle
necessarie alla realizzazione del guado e alla sua rimozione
a cantiere ultimato, compresa la formazione di piste di
cantiere che si dovessero rendere necessarie per il trasporto
a  piè  d'opera  di  materiale,  mezzi  e  attrezzature  e  per  la
rimozione  e  l'allontanamento  degli  stessi  a  fine  cantiere,
compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera
compiuta a regola d'arte, escluso la sola fornitura e posa di
materiale di cava preventivamente autorizzato dalla D.L.

1 1,00

corpo 1,00 51.954,00 51.954,00

30 AP.013 Sistemazione viabilità alternativa comprensiva di:
- Per i tratti E-F, F-G, H-I: Taglio alberature, arbusti, sfalcio
erba con l'ausilio di mezzi meccanici e/o a mano,
sezionamento dei tronchi, trasporto in apposita area di
cantiere,  cippatura  delle  ramaglie,  trasporto  a  discarica  dei
materiali  di  risulta,  oneri  di  discarica.  Per  due  fasce  laterali
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ciascuna di larghezza sino a ml 2,00 misurate a partire dal
limite dell'attuale sterrato.
- Tratti E-F, H-I: Sistemazione con ausilio di mezzi meccanici
e/o  a  mano  del  sedime  dell'attuale  sterrato  e  di  un'ulteriore
fascia sino a ml 1,00 per lato, mediante riprofilatura e
costipamento finalizzati alla creazione di un piano regolare e
con adeguata pendenza atto a consentire il corretto deflusso
delle acque meteoriche e il  transito in sicurezza dei veicoli.
- Tratti E-F, F-G, H-I: realizzazione di sistema di smaltimento
delle acque meteoriche mediante esecuzione di cunetta
laterale in terra e attraversamenti. 
- compreso ogni altro onere necessario per dare compiute a
opera d'arte le lavorazioni sopra elencate.

1 1,00

corpo 1,00 50.009,60 50.009,60

31 AP.016 Servizio  di  guardiania  e  controllo  del  guado  e  della  viabilità
alternativa in orario sia feriale, notturno o festivo per l'intera
durata delle lavorazioni.

1 1,00

corpo 1,00 55.000,00 55.000,00

32 AP.020 Rimozione finale del guado comprendete:
-  la  demolizione  delle  porzioni  in  cls,  trasporto  a  discarica
inclusi gli oneri di smaltimento; 
-  la  rimozione  dei  tubi  in  metallo  e  il  trasporto  a  pubblica
discarica;
- la rimozione delle savanelle;
-  rimozione  di  tutto  il  materiale  apportato  in  alveo  e  sulla
viabilità alternativa, compreso ogni onere relativo
all'allonamento  dal  cantiere,  al  trasporto  in  discarica  e  agli
oneri  di  smaltimento  o  al  trasporto  e  agli  oneri  per  gli  il
conferimento in siti di rimpiego secondo quanto previsto dalla
normativa di settore;
-  rististemazione  del  materiale  prelevato  dall'alveo  secondo
prescrizioni  contenute  nell'Autorizzazione  idraulica  rilasciata
dalla Regione;
-  ogni  altro  onere  necessario  a  riportare  l'area  di  cantiere
nelle condizioni iniziali.

1 1,00

corpo 1,00 72.574,87 72.574,87

TOTALE LAVORI A CORPO 229.538,47

TOTALE GUADO E VIABILITA' ALTERNATIVA 434.825,47

ECONOMIE

LAVORI A MISURA

33 ECO Lavori di difficile quantificazione e valutazione da valutarsi in
economia  compresi  rifacimenti  parziali  del  guado  e  della
viabilità alternativa previa autorizzazione della D.L.

1 1,00
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n 1,00 85.580,75 85.580,75

TOTALE LAVORI A MISURA 85.580,75

TOTALE ECONOMIE 85.580,75

TOTALE COMPLESSIVO 1.070.000,00
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