Prospetto nord
Scala 1:100 8350

Lato Alpepiana

FASE 1_Consolidamento e restauro delle arcate e miglioramento del collegamento trasversale dei timpani

LEGENDA
1_Rimozione della vegetazione infestante mediante
I:l rimozione meccanica, applicazione di biocida agli individui Z 5_Stuccatura dei paramenti murari facciavista

inferiori e successiva loro eradicazione

2_Rimozione della colonizzazione biologica mediante
applicazione di biocida e successiva pulitura meccanica
con spazzola

6_Consolidamento strutturale mediante
iniezioni di malta di calce idraulica naturale

\\‘ 3_Consolidamento strutturale di murature Q} 7_Inserimento delle nuove catene metalliche atte
L eseguito con il metodo scuci e cuci — . — adarrestare i fenomeni di deformazione fuori piano

SV"U ppO intrad 0SSO arcate 4_|nserimento delle morse lapidee a rinforzo della

Scala 1:100 connessione tra armilla e intradosso dell'arcata

Note: Le misure devono essere accuratamente verificate dall'impresa esecutrice.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO
Prospetto sud DEL PONTE DI ALPEPIANA

Scala 1:100
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