



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità  
Ufficio Lavori Pubblici

**C.C. 01/20\_MIT**

**SP 72 di ALPEPIANA**

SP dell'Ufficio viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul  
torrente Aveto

SP72 di Alpepiana km 0+200 - Comune di Rezzoaglio

**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

REDATTO DA: Geom. Nicola Ghio Geom. Alessandro Traversone	PROGETTISTI: Ing. Stefano Cianelli	ALLEGATO <b>A10</b>	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa	SCALA	
		DATA 18/11/2021	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA

Ente	Città Metropolitana di Genova
Titolo intervento	<b>CC 01/20-MIT – SP DELL'UFFICIO VIABILITA' DI LEVANTE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE AVETO – SP 72 DI ALPEPIANA AL KM 0+200 IN COMUNE DI REZZOAGLIO.</b>
Importo cofinanziamento ministeriale:	

### QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

<b>a1) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>		PROGETTO
		Euro
A misura	€	834.383,19
A corpo	€	235.616,81
In economia		
<b>TOTALE a1)</b>	<b>€</b>	<b>1.070.000,00</b>

<b>a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso</b>		Euro
A corpo	€	198.000,00
<b>TOTALE a2)</b>	<b>€</b>	<b>198.000,00</b>

<b>Totale lavori a1) + a2)</b>	<b>€</b>	<b>1.268.000,00</b>
--------------------------------	----------	---------------------

<b>b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :</b>		Euro
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa. Importo comprensivo di:	
	- FPO e manutenzione segnaletica;	
	- manutenzione straordinaria della viabilità alternativa e dell'area di cantiere a seguito di eventi imprevisti;	
	- recupero e riposizionamento dell'eventuale pavimentazione originaria;	
	- oneri della sicurezza e incremento spese generali per Covid-19	€ 138.926,31
B2	rilevi, accertamenti e indagini	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa	
B4	Imprevisti	50.000,00 €
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa	
	Occupazione aree e pertinenti indennizzi Comune di Rezzoaglio – IVA inclusa € 650,00	
	Occupazione aree e pertinenti indennizzi Comune di Santo Stefano D'Aveto – IVA inclusa € 1.150,00	1.800,00 €
B6		
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 132.313,69
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione;	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse	
B10	Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 30.000,00
B12	IVA LAVORI	22%
B13	Ribasso d'asta pari al	%
B14	IVA Ribasso d'asta	0%
<b>TOTALE c)</b>	<b>€</b>	<b>632.000,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>1.900.000,00</b>
---------------------------	----------	---------------------