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N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo Importo Totale

SICUREZZA

1 SIC.01 Opere provvisionali comprensive di:
- montaggio, uso, smontaggio e nolo ponteggio
multidirezionale. Sono inclusi nel prezzo n.2 montaggi e
smontaggi, il nolo per l'intera durata dei lavori, i piani di
lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, gli
oneri di progettazione. 
IL PONTEGGIO DOVRA' RISPETTARE GLI INGOMBRI
MASSIMI INDICATI NELL'ALLEGATO GRAFICO E
COMPRENDERE UNA PASSERELLA PEDONALE
RISPONDE AI REQUISITI RIPORTATI NELLA MEDESIMA
TAVOLA. NEL PREZZO SI INTENDONO COMPENSATI
TUTTI GLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA RICHIAMATI
NEL CSA. Vedasi "Altri obblighi a carico dell’affidatario
specifici per il cantiere in oggetto".
- opere di puntellatura necessarie durante le operazioni di
consolidamento
- compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

1 1,00

corpo 1,00 155.000,00 155.000,00

2 SIC.02 Fornitura e posa in opera di approvvigionamenti, stimati per
l'intera durata del cantiere, comprensivi di:
-  recinzione  di  cantiere  avente  altezza  minima  fuori  terra
 di 2,00  m,  costituita  da  pannelli  in  acciaio  elettrosaldato 
e zincato, montati su basi di calcetsruzzo prefabbricate;
-  cartello  di  cantiere  conforme  alle  norme  del 
regolamento edilizio,  del  D.Lgs.  81/2008,  del 
D.Lgs.50/2016  e  s.m.i.  di dimensione minima pari a 2,00
mq;
- recinzione in polietilene di colore arancione;
- quadro elettrico di cantiere 12 prese;
-  box  in  lamiera  ad  uso  magazzino,  deposito  attrezzi,
deposito materiali pericolosi con struttura in acciaio zincato;
-  locale  spogliatoio  costituito  da  monoblocco  in  lamiera
zincata coibentata con impianto elettrico e idrico, armadietti e
panche, conformemente all'All. XIII del D.Lgs. 81/2008;
-  locale  ufficio  di  cantiere  con  impianto  elettrico,
conformemente all'All. XIII del D.Lgs. 81/2008
-  locale igienico chimico.
 
ONERI PER LA SICUREZZA RELATIVA A LAVORAZIONI
INTERFERENTI E PROTEZIONE COLLETTIVA.  
Oneri connessi alle voci  b)  d)  f)  g)  del punto 4.1.1
dell’allegato XV al D.Lgs. 81/08   
comprensivi di:  
- misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti.                                                                                
                        
-mezzi e servizi di protezione collettiva.  
- eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti 
per  lo  sfasamento  spaziale  o  temporale delle lavorazioni
interferenti.  
- misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

1 1,00

corpo 1,00 43.000,00 43.000,00
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TOTALE SICUREZZA 198.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 198.000,00
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